

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0215/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:		
	V technické zprávě i vzorových řezech SO 101 je uvedeno provedení spojovacího postřiku modifikovanou emulzí min. 0,6 kg/m ² . V soupisu prací tato položka chybí. Upraví zadavatel soupis prací?		
	Vysvětlení ZD:		
	Pol. pro spojovací postřik opraveny následovně: - Pol. 572213.1 bude opravena na pol. 572213 a budou v ní zahrnuté obě vrstvy postřiku 0,35 kg/m² - Pol. 572213.2 bude opravena na pol. 572224 pro modifikovanou emulzi Doplněna pol. 21461 pro PES textílii dle vzor. řezu pro zajištění instalace geomříže.		

2.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
V SO 101 u pol. č. 5 je uvedeno:				
5	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	20 702,000
		Vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km		
		Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1		
		Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů		
		20702=20 702,000 [A]		
		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku		
V položce 014102.1 je uveden pouze poplatek za skládku z čištění příkopů a propustků. Upraví zadavatel soupis prací o výměru pro poplatek za skládku za sejmutí drnu?				
Vysvětlení ZD:				
K pol. 014102.1 doplněno množství 20702x0,15*2,0=6210,6 T				

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **04.07.2024** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **60 945 155,81 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v1-2

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval

...