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   Reg. č.: VZ-0074/00066001/2023 

   Vyřizuje: Bc. Josef Tesař
  

 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic - II. 
etapa“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V zadávací dokumentaci je uvedena doba výstavby 3 měsíce. Vzhledem k tomu, že tato doba byla určena pro 
rekonstrukci komunikace a opravu objízdných tras, ke kterým bylo v průběhu času přičleněno odvodnění pro 
obec Hřebeč, žádáme zadavatele o prověření a případné prodloužení doby realizace díla. 

Vysvětlení ZD:  

Zadavatel mění dobu výstavby na 4 měsíce. 

 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.06.2024 do 09:00 hod. 

 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH  
 

☒ uveřejňuje v příloze:  

Vzor_smlouvy_akt_v2 
... 
... 
... 
... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 

Profil zadavatele  


