





| | | | | |
|--------|--------------|--------|----------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

| | |
|---|---|
| Investor: | Inženýrská činnost: |
|  Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD | METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 |
| Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 | |

| | | |
|--|--|-----------------|
| METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz |  | Souprava číslo: |
|--|--|-----------------|

| | | |
|-----------------------|---|---|
| HIP: | Podpis: | Název a účel díla: |
| Ing. Martin Matějčiek |  | II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) |
| tel.: 296 154 151 | | |
| Stupeň: PDPS | | |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Zpracovatelský útvar: | Název části díla: | |
| S60 - dopravních staveb | STAVEBNÍ ČÁST | D |
| tel.: 296 154 247 | POZEMNÍ KOMUNIKACE | D.2 |
| Vedoucí útvaru: | Podpis: | |
| Ing. Petr Zobal |  | |

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|--------------|
| Odpovědný projektant: | Podpis: | Název přílohy: | Změna: |
| Ing. Martin Matějčiek |  | SO 146 | |
| Vypracoval: | Podpis: | MK v km 1,640 - provizorium | Číslo příl.: |
| Ing. Jakub Pleiner |  | | |
| Skart. znak: V20/2039 | Datum: 10/2023 | | |
| Počet formátů: - | Měřítka: - | IČD: | 000 |
| | | 18 | 7393 |
| | | 04 | 02 |
| | | 09 | 00 |