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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: 111229 Rakovnik, pFipojeni na 11/238 (obchvat mésta, trasa B3)
Charakter stavby: novostavba komunikace, trvala stavba

Misto stavby: Rakovnik

Katastralni tzemi: Rakovnik 739081

Pfedmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby

1.2 Udaje o zadateli
Zadatel: Stiedoéesky kraj
se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov 150 00
ICO: 70891095
Investorsko-inZenyrska ¢innost
InZenyring: METROPROJEKT Praha a.s.
se sidlem Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7, IC: 45271895

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
se sidlem Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7, IC: 45271895

1.4 Zpracovavany objekt
SO 251 — Zarubni zdi podél chodniku (LiSanska)
Projektant: Ing. Michal Bernat

2. ZAKLADNI UDAJE O ZDI

Nova zarubni zed kopiruje chodnik (SO 155) a vySkové navazuje na terén. Délka zdi je 63,9 m.
VySka zdi nad chodnikem je proménna od 0,3 do 1,4 m.

Zéarubni zed bude provedena ze systémovych vibrolisovanych betonovych tvarovek. Spoje
tvarovek jsou suché. Povrchova Uprava pohledovych prvkd bude Stipana, Sedé barvy. Zed bude
provedena podle systému uréeného vyrobcem.

Z&kladni charakteristika Zéarubni zed ze systémovych vibrolisovanych
betonovych tvarovek podél chodniku SO 155.
Délka zdi 63,9 m
Vyska zdi 0,3-14m
Nézev akce: 11/229 Rakovnik, pfipojeni na 11/238 (obchvat mésta, trasa B3) str. 2/5
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3. ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMISTENI

Komunikace se bude nachéazet ve StfedoCeském kraji. Jedna se o navrh &asti obchvatu
Rakovnika délky 1,85 km, ktery se nachazi severné od mésta. Obchvat je veden mimo zastavéné
Uzemi pfevazné po stavajici zemédélské pade.

Stavba bude slouZzit pfedevSim k pfevedeni tranzitni dopravy z mésta na nové navrhovanou
komunikaci. To by mélo slouZit ke zvySeni bezpecnosti dopravy ve mésté a jeho okoli a ke
zvyseni kvality Zivota ve mésté.

Stavba déle zahrnuje mostni objekt, pfelozky inZenyrskych siti, odvodnéni, zabezpecovaci a
ochranné opatfeni a vegetacni Upravy.

Pfipojeni obchvatu obce na stavajici silni¢ni sit' je pomoci komunikaci o celkové délce 0,77 km.
Hlavni trasa ma Sifkové uspofadani S9,5 a je vedena po stavajicim terénu v odfezu. Soucasti
navrhu jsou tfi okruzni kfizovatky a nékolik kfizovatek stykovych.

Na ZU je umisté&na okruzni kfizovatka, ktera propojuje obchvat, komunikaci 11/229 (od D6) a ulici
LiSanskou (smér centrum). V km 0,75 je navrZzena dvojice okruznich kfiZzovatek, ktera na ¢ast
obchvatu B3 napojuje ulici Kollarova (¢ast obce Vinohrady) a provizorni komunikaci. Na KU bude
navrzeno mimouroviove kfizeni se stavajici silnici 11/237. V ramci mimouroviového kfiZzeni bude
navrzen mostni objekt a trojice stykovych kfizovatek. Na KU je navrzena MK, kterd napojuje
obchvat na ulici Na Spravedinosti. V budoucnu by v KU méla navazovat ¢ast obchvatu B1.

3.1 SO 251

Objekt FeSi zarubni zidku pfiléhajici k novostavbé chodniku navrzeného v ramci SO 155. Zarubni
zed je nutna pro umisténi nového chodniku do stavajiciho terénu.

3.2 Podklady

Projektova dokumentace stavby ve stupni PDPS je zpracovana dle podminek ve smlouvé o dilo
uzaviené mezi objednatelem a projektantem se zapracovanim pozadavki a podminek uréenych
objednatelem na vyrobnich poradach stavby konanych v rdmci zpracovavani dokumentace.

DalSi fazi bude vypracovani RDS, pfipadné VTD.

Po dobu stavby je nutné koordinovat €innosti provadéné na objektu SO 251 spolu s ostatnimi
stavebnimi objekty, aby nedoslo ke kolizi a zaroven na sebe jednotlivé Ukony plynule navazovaly.

3.3 Doklady a vyjadreni
Podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
- Rozpracovana dokumentace ve stupni PDPS souvisejicich objektu.
- Geodetické zaméreni.
- Digitélni snimek katastralni mapy.
- Vypis udaju z katastru nemovitosti.

- Vyjadfeni spravcu siti a dot¢enych organa.

3.4 Normy a predpisy

PFi pracich na vypracovani projektové dokumentace byly pouzivany zejména nasledujici normy
a pfedpisy, vSechny v poslednim platném znéni vcetné pfisluSnych zmén, oprav a dalSich
souvisejicich pfedpisu.

[1] Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
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[2] Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci

[3] Technické podminky staveb pozemnich komunikaci

[4] CSN EN 206+A1 Beton

[5] CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

[6] CSN EN 1991 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci

[7]1 CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

[8] CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
[9] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

3.5 Vyjimky z predpist a norem

Navrhované technické feSeni neni podminéno Zadnymi vyjimkami z pfedpist a norem ani jinymi
Glevovymi feSenimi.

4. TECHNICKE RESENI zDI

4.1 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se na misté nenachazi zadné zarubni zed. Stavajici komunikace je v zéfezu,
vlevo se svahem ve sklonu 1:1,6. Smérem ke svahu dojde k rozSifeni komunikace o chodnik.

4.2 Novy stav

Zéarubni zed bude provedena ze systémovych vibrolisovanych betonovych tvarovek. Spoje
tvarovek jsou suché. Povrchova Uprava pohledovych prvkd bude Stipana, Sedé barvy. Zed bude
provedena podle systému uréeného vyrobcem.

4.2.1 Zalozeni zdi

ZaloZeni zdi bude provedeno na Stérkovém polStafi minimalni tloustky 200 mm. Sklon vykopu
pro Stérkovy polStar min. 1:12 sméfuje k rubu zdi. V rubu je vykop prohlouben pro potfeby uloZeni
drenazni trubky. Sifka prohloubeni je min. 200 mm. Prohloubeni bude provedeno v podéiném
sklonu dle vykresové dokumentace.

Stérkovy poltaF bude proveden ze zhutnéného drceného kameniva fr. 8-32.

4.2.2 Konstrukce zdi

Na zhutnény vyrovnany Stérkovy polStaF bude na sucho vyzdéna zed skladajici se z tvarovek a
kotevnich prvkud. Prvky se ukladaji na b&éhounovou vazbu. Horni tvarovka je odsazena o polovinu
Sifky proti tvarovce pod ni. Jednotlivé fady tvarovek se zasypou az k hrané vykopu drcenym
kamenivem fr. 8-32 a zhutni lehkymi hutnicimi prostfedky.

Rub tvarovek bude opatien filtracni geotextilii min. ploSné hmotnosti 200 g/m?. Geotextilie je
zataZzena pod drenadz a zakotvena min 500 mm. Geotextilie bude ukonéena a zakotvena na
hornim povrchu pfedposledni fady tvarovek. Podélné stykovani geotextilie bude provedeno
pfesahem min. 300 mm.

Posledni fada tvarovek bude opatfena systémovym zakrytovym prvkem.

Za rubem zdi bude proveden odvodnovaci Zlab z dlaZzby z lomového kamene tl. 200 mm do
betonového lozZe tl. 100 mm. Pod dlaZbu bude pouzit beton C25/30-XC3, XF2 (CZ, F.2) Cl 1,0 —
Dmax22 — S1, spéarovani bude provedeno maltou MC 25 na odolnost XF4. Dlazba bude dle
CSN 72 1860 (tfida jakosti I v prostfedi XF4, ,II“ v ostatnim prostredi), tj. napf. Zuly, ruly, ¢edice,
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bfidlice odpovidajicich vlastnosti. Podélny sklon Zlabu bude min. 1 %, v mistech vySkové zmény
zdi bude provedena také vySkova zména Zlabu.

4.2.3 Odvodnéni

Rub zdi je odvodnén drenazni trubkou ve Stérkovém polstafi v podélném sklonu dle vykresové
dokumentace. Drenézni trubka bude perforovana, priméru min 100 mm z profilovaného HDPE.
Zausténi drendZze bude provedeno do Sachty umisténé pfed koncem zdi. Povrchova voda
z terénu za rubem zdi bude odvedena zpevnénym Zlabem z kamenné dlazby do betonu (viz
vyse). Podélny sklon Zlabu bude min. 1 %. Zausténi Zlabu — voda ze Zlabu bude odtékat do vpusti
kryté mfizi 400x400 umisténé pred koncem zdi.

Pozadavky na materialy

Z4sypovy material Drcené kamenivo fr. 8-32 mm
Drenézni potrubi Perforovany profilovany HDPE, DN 100 mm
Filtracni geotextilie Plo$n& hmotnost min. 200 g/m?

5. ZAVER

Vypracovana dokumentace splfiuje poZadavky investora a je zpracovana v souladu s platnymi
predpisy a normami.

Tuto zpravu je nutno ¢&ist i s vykresovymi pfilohami objektu SO 251.

Jestlize budou na stavbé nalezeny podminky odliSné od predpokladi projektu, je zapotiebi
konzultovat s TDS a projektantem.

V Praze, listopad 2018 Ing. Michal Bernat
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