
Měřítko:

Skart. 

Datum:

znak:

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:Zpracovatelský útvar:

Podpis:

Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:

Podpis:Vypracoval:

IČD:

Změna:

Počet

formátů:

tel.:

tel.:

Investor:

Vedoucí útvaru:

Souprava číslo:

www.metroprojekt.cz

info@metroprojekt.cz

tel.: +420 296 154 105

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl

Číslo příl.:

002739318

-

10/2023
-

V20/2039

Ing. Michal Bernát

Ing. Michal Bernát

001

296 154 151

Ing. Martin Matějíček

296 154 247

Ing. Petr Zobal

S60 - dopravních staveb

Inženýrská činnost:

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7

PDPS

II/229 Rakovník, připojení na II/237 

(obchvat města, trasa B3) - PD

SO 251 - Zárubní zdi

podél chodníku (Lišanská)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

 Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21  Praha 5

020304

DD STAVEBNÍ ČÁST

D.3D.3 MOSTY A ZDI



Technická zpráva

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/238 (obchvat města, trasa B3) str. 1/5

Vypracoval: Ing. Michal Bernát Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 002 02 03 00 000 Změna:

Obsah:
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ................................................................................................. 2
1.1 Údaje o stavbě............................................................................................................................. 2
1.2 Údaje o žadateli ........................................................................................................................... 2
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace ............................................................................................ 2
1.4 Zpracovávaný objekt .................................................................................................................. 2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZDI .............................................................................................................. 2
3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ .............................................................................. 3
3.1 SO 251 ......................................................................................................................................... 3
3.2 Podklady ...................................................................................................................................... 3
3.3 Doklady a vyjádření .................................................................................................................... 3
3.4 Normy a předpisy ........................................................................................................................ 3
3.5 Výjimky z předpisů a norem ....................................................................................................... 4
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZDI .............................................................................................................. 4
4.1 Stávající stav ............................................................................................................................... 4
4.2 Nový stav ..................................................................................................................................... 4
4.2.1 Založení zdi ............................................................................................................................... 4
4.2.2 Konstrukce zdi ........................................................................................................................... 4
4.2.3 Odvodnění ................................................................................................................................. 5
5. ZÁVĚR ........................................................................................................................................... 5



Technická zpráva

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/238 (obchvat města, trasa B3) str. 2/5

Vypracoval: Ing. Michal Bernát Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 002 02 03 00 000 Změna:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: II/229 Rakovník, připojení na II/238 (obchvat města, trasa B3)

Charakter stavby: novostavba komunikace, trvalá stavba

Místo stavby: Rakovník

Katastrální území: Rakovník 739081

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

1.2 Údaje o žadateli
Žadatel: Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov 150 00

IČO: 70891095

Investorsko-inženýrská činnost

Inženýring:   METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant:   METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

1.4  Zpracovávaný objekt
SO 251 – Zárubní zdi podél chodníku (Lišanská)
Projektant: Ing. Michal Bernát

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZDI
Nová zárubní zeď kopíruje chodník (SO 155) a výškově navazuje na terén. Délka zdi je 63,9 m.
Výška zdi nad chodníkem je proměnná od 0,3 do 1,4 m.
Zárubní zeď bude provedena ze systémových vibrolisovaných betonových tvarovek. Spoje
tvarovek jsou suché. Povrchová úprava pohledových prvků bude štípaná, šedé barvy. Zeď bude
provedena podle systému určeného výrobcem.

Základní charakteristika Zárubní zeď ze systémových vibrolisovaných
betonových tvarovek podél chodníku SO 155.

Délka zdi 63,9 m
Výška zdi 0,3 – 1,4 m



Technická zpráva

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/238 (obchvat města, trasa B3) str. 3/5

Vypracoval: Ing. Michal Bernát Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 002 02 03 00 000 Změna:

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ
Komunikace se bude nacházet ve Středočeském kraji. Jedná se o návrh části obchvatu
Rakovníka délky 1,85 km, který se nachází severně od města. Obchvat je veden mimo zastavěné
území převážně po stávající zemědělské půdě.
Stavba bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy z města na nově navrhovanou
komunikaci. To by mělo sloužit ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě a jeho okolí a ke
zvýšení kvality života ve městě.
Stavba dále zahrnuje mostní objekt, přeložky inženýrských sítí, odvodnění, zabezpečovací a
ochranná opatření a vegetační úpravy.
Připojení obchvatu obce na stávající silniční síť je pomocí komunikací o celkové délce 0,77 km.
Hlavní trasa má šířkové uspořádání S9,5 a je vedena po stávajícím terénu v odřezu. Součástí
návrhu jsou tři okružní křižovatky a několik křižovatek stykových.
Na ZÚ je umístěna okružní křižovatka, která propojuje obchvat, komunikaci II/229 (od D6) a ulici
Líšanskou (směr centrum). V km 0,75 je navržena dvojice okružních křižovatek, která na část
obchvatu B3 napojuje ulici Kollárova (část obce Vinohrady) a provizorní komunikací. Na KÚ bude
navrženo mimoúrovňové křížení se stávající silnicí II/237. V rámci mimoúrovňového křížení bude
navržen mostní objekt a trojice stykových křižovatek. Na KÚ je navržena MK, která napojuje
obchvat na ulici Na Spravedlnosti. V budoucnu by v KÚ měla navazovat část obchvatu B1.

3.1 SO 251
Objekt řeší zárubní zídku přiléhající k novostavbě chodníku navrženého v rámci SO 155. Zárubní
zeď je nutná pro umístění nového chodníku do stávajícího terénu.

3.2 Podklady
Projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS je zpracována dle podmínek ve smlouvě o dílo
uzavřené mezi objednatelem a projektantem se zapracováním požadavků a podmínek určených
objednatelem na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracovávání dokumentace.
Další fází bude vypracování RDS, případně VTD.
Po dobu stavby je nutné koordinovat činnosti prováděné na objektu SO 251 spolu s ostatními
stavebními objekty, aby nedošlo ke kolizi a zároveň na sebe jednotlivé úkony plynule navazovaly.

3.3 Doklady a vyjádření
Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Rozpracovaná dokumentace ve stupni PDPS souvisejících objektů.
- Geodetické zaměření.
- Digitální snímek katastrální mapy.
- Výpis údajů z katastru nemovitostí.
- Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů.

3.4 Normy a předpisy
Při pracích na vypracování projektové dokumentace byly používány zejména následující normy
a předpisy, všechny v posledním platném znění včetně příslušných změn, oprav a dalších
souvisejících předpisů.

[1] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací



Technická zpráva

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/238 (obchvat města, trasa B3) str. 4/5

Vypracoval: Ing. Michal Bernát Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 002 02 03 00 000 Změna:

[2] Vzorové listy staveb pozemních komunikací
[3] Technické podmínky staveb pozemních komunikací
[4] ČSN EN 206+A1 Beton
[5] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
[6] ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
[7] ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí
[8] ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí
[9] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

3.5 Výjimky z předpisů a norem
Navrhované technické řešení není podmíněno žádnými výjimkami z předpisů a norem ani jinými
úlevovými řešeními.

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZDI

4.1 Stávající stav
Ve stávajícím stavu se na místě nenachází žádná zárubní zeď. Stávající komunikace je v zářezu,
vlevo se svahem ve sklonu 1:1,6. Směrem ke svahu dojde k rozšíření komunikace o chodník.

4.2 Nový stav
Zárubní zeď bude provedena ze systémových vibrolisovaných betonových tvarovek. Spoje
tvarovek jsou suché. Povrchová úprava pohledových prvků bude štípaná, šedé barvy. Zeď bude
provedena podle systému určeného výrobcem.

4.2.1 Založení zdi
Založení zdi bude provedeno na štěrkovém polštáři minimální tloušťky 200 mm. Sklon výkopu
pro štěrkový polštář min. 1:12 směřuje k rubu zdi. V rubu je výkop prohlouben pro potřeby uložení
drenážní trubky. Šířka prohloubení je min. 200 mm. Prohloubení bude provedeno v podélném
sklonu dle výkresové dokumentace.
Štěrkový polštář bude proveden ze zhutněného drceného kameniva fr. 8-32.

4.2.2 Konstrukce zdi
Na zhutněný vyrovnaný štěrkový polštář bude na sucho vyzděna zeď skládající se z tvarovek a
kotevních prvků. Prvky se ukládají na běhounovou vazbu. Horní tvarovka je odsazena o polovinu
šířky proti tvarovce pod ní. Jednotlivé řady tvarovek se zasypou až k hraně výkopu drceným
kamenivem fr. 8-32 a zhutní lehkými hutnícími prostředky.
Rub tvarovek bude opatřen filtrační geotextilií min. plošné hmotnosti 200 g/m2. Geotextilie je
zatažena pod drenáž a zakotvena min 500 mm. Geotextilie bude ukončena a zakotvena na
horním povrchu předposlední řady tvarovek. Podélné stykování geotextilie bude provedeno
přesahem min. 300 mm.
Poslední řada tvarovek bude opatřena systémovým zákrytovým prvkem.
Za rubem zdi bude proveden odvodňovací žlab z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm do
betonového lože tl. 100 mm. Pod dlažbu bude použit beton C25/30-XC3, XF2 (CZ, F.2) Cl 1,0 –
Dmax22 – S1, spárování bude provedeno maltou MC 25 na odolnost XF4. Dlažba bude dle
ČSN 72 1860 (třída jakosti „I“ v prostředí XF4, „II“ v ostatním prostředí), tj. např. žuly, ruly, čediče,
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břidlice odpovídajících vlastností. Podélný sklon žlabu bude min. 1 %, v místech výškové změny
zdi bude provedena také výšková změna žlabu.

4.2.3 Odvodnění
Rub zdi je odvodněn drenážní trubkou ve štěrkovém polštáři v podélném sklonu dle výkresové
dokumentace. Drenážní trubka bude perforovaná, průměru min 100 mm z profilovaného HDPE.
Zaústění drenáže bude provedeno do šachty umístěné před koncem zdi. Povrchová voda
z terénu za rubem zdi bude odvedena zpevněným žlabem z kamenné dlažby do betonu (viz
výše). Podélný sklon žlabu bude min. 1 %. Zaústění žlabu – voda ze žlabu bude odtékat do vpusti
kryté mříží 400x400 umístěné před koncem zdi.

Požadavky na materiály
Zásypový materiál Drcené kamenivo fr. 8-32 mm
Drenážní potrubí Perforovaný profilovaný HDPE, DN 100 mm
Filtrační geotextilie Plošná hmotnost min. 200 g/m2

5. ZÁVĚR
Vypracovaná dokumentace splňuje požadavky investora a je zpracována v souladu s platnými
předpisy a normami.
Tuto zprávu je nutno číst i s výkresovými přílohami objektu SO 251.
Jestliže budou na stavbě nalezeny podmínky odlišné od předpokladů projektu, je zapotřebí
konzultovat s TDS a projektantem.

V Praze, listopad 2018 Ing. Michal Bernát


	Listy a pohledy
	dispozice

	Listy a pohledy
	dispozice

	Listy a pohledy
	dispozice


