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IN/E METROPROJEKT

SO 316 Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Charakter stavby:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Predmét dokumentace:

1.2 Udaje o zadateli
Zadatel:

11229 Rakovnik, pfipojeni na 11/238 (obchvat mésta, trasa B3)
novostavba komunikace, trvala stavba

Rakovnik

Rakovnik 739081

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Stiedocesky kraj
se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov 150 00
ICO: 70891095

Investorsko-inzenyrska ¢innost

InZzenyring:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sidlem Argentinska 1621/36 170 00, Praha 7, 1C:45271895

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:

1.4 Zpracovavany objekt

METROPROJEKT Praha a.s.

se sidlem Argentinska 1621/36 170 00, Praha 7, IC:45271895

S 316 — Destova kanalizace Kollarova

Projektant:

Josef Bolom
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IN/E METROPROJEKT SO 316 Technicka zprava

2. VYCHOZi PODKLADY

- Zadavaci dokumentace DUR 11/2012
- Zamérfeni stavajiciho stavu
- Zakres spravcl inzenyrskych siti

3. STAVAUJICI STAV

V soucasnosti neni v zajmovém Uzemi vedena komunikace.

4. NAVRHOVANE RESENI
4.1 Uéel objektu

Nové budovana komunikace, doplnéna o chodniky, bude odvodnéna do vsakovacich pFikopl
a pruleh u komunikace. K tomu slouzi 92 m dlouhé potrubi, 6 uli¢nich vpusti a 4 vyustni objekty.

4.2 Funkéni a technické reseni

Nova kanalizace je navrzena z plastového potrubi PP DN 250 SN 10 (napf. KGEM 2000) v délce
91,9 m. Bude zde 1 revizni Sachta a dale tfi Sachty s kombinovanou funkci vpusti v mistech zmény
sméru i spadu potrubi, nejdale vSak po 50 m. Tato kanalizace konc&i vyustnim objektem do
vsakovaciho pfikopu. Dale jsou zde tfi uliéni vpusti, které pfes kratké svodné potrubi vyustuji do
vsakovacich pfikopu. VSechny vyustni objekty budou opevnény kamennou dlazbou.

Sachta S-9 bude skruzova z betonovych prefabrikati s primérem 1000 mm. Budou osazeny
litinovym poklopem bez odvétrani DN 600, tfidy zatizeni D400 se zajisténim proti vyskoceni.

Sachty s kombinovanou funkci vpusti budou skruzové z betonovych prefabrikatt s primérem
1000 mm. Budou osazeny vtokovou mfizi s tfidou zatizeni D400, opatfeny koSi pro zachyceni
hrubych necistot.Podélné otvory vtokovych mfizi budou orientovany kolmo na smér jizdy.

Odtokové potrubi z uli€nich vpusti bude DN 250, z PP SN 10 (napf. KGEM 2000). Celkova délka
potrubi od uliénich vpusti je 18,8 m.

Pokladka potrubi bude probihat v pazené ryze na Stérkopiskovy podsyp tl. 100mm. Pfed zasypem se
provede kontrola, zkouSka vodotésnosti, kamerova prohlidka a zaméfeni. Zasyp bude proveden a
hutnén dle pokynu vyrobce potrubi.

Materialy: Potrubi PP DN 250 110,70 m
revizni Sachta D 1000 1ks
Sachta s kombinovanou funkci vpusti 3 ks
Uliéni vpusti 3 ks
Vyustni objekt (opevnéni kamennou dlazbou) 4 ks

4.3 Vypocéty

Pro vypolty byly pouzity navrhové hodnoty dle TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci. Pro
vypocet racionalni metodou byla zvolena 15 minutova navrhova srazka s dobou opakovani n=0,2,

Nazev akce: 11/229 Rakovnik, pfipojeni na I1/237 (obchvat mésta, trasa B3) str. 3/6
Vypracoval:  Josef Bolom Identifikacni ¢islo dokumentu: ‘ 18‘ 7393 ‘ 03 ’04 ‘ 02 ‘ OO‘ 001 | Zména: |:|




IN/E METROPROJEKT SO 316 Technicka zprava

coz dle Trupla ve stanici Petrovice odpovida 166 I/s/ha. Pfi ploSe komunikace 0,12 ha a odtokovém
souciniteli 0,8 je tedy maximalni pratok kanalizaci 16 I/s. Maximalni rychlost v potrubi je 3,50 m/s.

5. PREHLED NOREM

TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni ptipojky

CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok

6. VYTYCENI

Pro potfeby vyty€eni objektu budou lomové body, Sachty, uliéni vpusti a dalsi signifikantni body
uréeny v soufadnicich JTSK. VesSkeré udaje soufadnic jsou uvedeny v systému S-JTSK, vysSkové
feSeni ve vySkovém systému Balt.

7. DOTCENE POZEMKY
Viz pfiloha 008 Zakres do katastraini mapy.

8. NAVAZNOST NA OSTATNI STAVEBNi OBJEKTY A PROVOZNi
SOUBORY

SO 135 MK v km 0.740 - pfipojeni Kollarova
SO 532 Prelozka VTL plynovodu DN 200 v km 0,070 (pfipojeni Kollarova)
SO 156 Chodniky v km 0.750

9. INZENYRSKE SITE

U stavajicich inZenyrskych siti je pfedpokladano normoveé kryti. Je nutné, aby pfed zahgjenim
stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vyskové vytyCeni podzemnich vedeni jejich
spravci, popfipadé aby byl pfedan pisemny doklad o neexistenci vedeni. Je tfeba o tom ucinit zapis
do stavebniho deniku. Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt b&éhem stavebni €innosti chranéna
pfed poskozenim, v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za uc€asti spravce opravena.

Vyty€eni inZ. siti musi byt b&éhem stavby neporuseno. Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné
seznameni s polohou vedeni a zdkazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,5 m po kazdé
strang, u dalkovych 3 m). Spravci inz. siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim stav.
praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zruSit bez predchoziho
souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

10. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pfi realizaci doasné dojde pfechodné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi a to od stavebnich
mechanizmu atd.

Vystavba bude probihat v souvislosti s realizaci nového obchvatu Rakovnika, viz dokumentace v
samostatné casti.
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IN/E METROPROJEKT SO 316 Technicka zprava

11. BOZP

11.1 Protipozarni zabezpeceni stavby

PFi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zaji§téni pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby nebo
zafizeni.

Zakladni zakonné normy v oblasti pozarni bezpecénosti

- Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= uplné znéni zakona 133/1985 Sb.)

-vyhl. &. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pozarni posouzeni stavby predmétného objektu je z hlediska zabezpe€eni pozarni ochrany
posuzovano podle platnych norem a predpisti PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, ON 34
2612, CSD 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Déle je postupovano podle ,Opatieni MV CSR
HSPO, ze dne 3. 1. 1984.

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvySuje pozZarni nebezpeci dotéenych uzemi
ani ostatnich navaznych objektd.

Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

U stavajicich objektl zUstava otazka zasahu pozarni techniky nezménéna.

Navrzena stavba nezhorSuje podminky pozarni bezpec¢nosti ani nevyZaduje budovani pozarni
zbrojnice a vybaveni zasahujicich pozarnich utvart specialni mobilni technikou.

11.2 Péce o bezpeénost prace

Projekt je feSen tak, aby byly dodrzeny podminky zajistujici bezpecnost prace i provozu jak béhem
stavby, tak i po dokonceni.

Béhem vystavby musi byt zajist€éna bezpecnost a hygiena prace co nejdusledné&jSim dodrzovanim
pravnich a ostatnich pfedpist v této oblasti.

Zpusob zajisténi bezpelnosti pfi praci pro vystavbu i budouci provoz musi byt stanoven v
dokumentacich staveb. Technicka dokumentace pro vyrobu, pfestavbu, montaz, provoz, udrzbu a
opravy strojli a technickych zafizeni, jakoz i technické dokumentace technologii musi obsahovat
pozadavky na zajiSténi bezpecCnosti prace vcetné zasad kontrol, zkouSek a revizi.

11.3 Pfedpisy a normy

PFi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN
k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného stavebniho objektu.

e Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace - ve znéni pozdéjSich predpisl

e Zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu.

¢ Nafizeni vlady €.591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

¢ Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

o Nafizeni vlady €. 9/2013 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

¢ nafizeni vlady & 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

¢ Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o urazu
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o Nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
¢ VVyhlaska MMR 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu - ve znéni
pozdéjsich predpisu
Vycet predpisi BOZP pro projektované zarfizeni neni taxativni — jedna se o hlavni predpisy BOZP
dotceného oboru Cinnosti. Jejich seznam doplni o dalSi souvisejici pfedpisy, vyhlasky a nafizeni
BOZP pro konkrétni ¢innosti dodavatel a provozovatel zafizeni.
o Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

o Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

11.4 BOZP pri vystavbeé

PFi vystavbé musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou organizaci,
jedna se zejména o:

e pouzivani vhodnych montaznich prostfedki
e pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkl a vybaveni

e montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a
pfipraveno k montazi

e v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné ¢innosti bez souhlasu vedouciho montaze

e pfed zahajenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vytyCena a zfetelné vyznacena
spravcem a v prubéhu praci je nutné toto oznadeni udrzovat, pfipadné musi provedeno
odstaveni, nebo vypnuti dotéeného vedeni

Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (Zakonik prace).
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