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IN/E METROPROJEKT

SO 317 Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Charakter stavby:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Predmét dokumentace:

1.2 Udaje o zadateli
Zadatel:

11229 Rakovnik, pfipojeni na 11/237 (obchvat mésta, trasa B3)
novostavba komunikace, trvala stavba

Rakovnik

Rakovnik 739081

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Stiedocesky kraj
se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov 150 00
ICO: 70891095

Investorsko-inzenyrska ¢innost

InZzenyring:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sidlem Argentinska 1621/36 170 00, Praha 7, 1C:45271895

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:

1.4 Zpracovavany objekt

METROPROJEKT Praha a.s.

se sidlem Argentinska 1621/36 170 00, Praha 7, IC:45271895

SO 317 — Destova kanalizace Luzenska

Projektant:

Josef Bolom
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IN/E METROPROJEKT SO 317 Technicka zprava

2. VYCHOZi PODKLADY

- Zadavaci dokumentace DUR 11/2012
- Zamérfeni stavajiciho stavu
- Zakres spravcl inzenyrskych siti

3. STAVAUJICI STAV

V soucasnosti je stavajici komunikace odvodnéna do svodnych pfikopu.

4. NAVRHOVANE RESENI
4.1 Uéel objektu

Nové budovana komunikace, doplnéna o chodniky, bude Caste¢né odvodnéna do vsakovacich
prikopl u komunikace a ¢aste¢né do stavajicich svodnych pfikopt podél ulice Prazska. K tomu slouzi
109 m a 32,5 m dlouhé potrubi, 8 uli¢nich vpusti a 2 vyustni objekty.

4.2 Funkéni a technické reseni

Nova kanalizace je navrZena z plastového potrubi PP DN 250 SN 10 (napf. KGEM 2000) v délce
109 ma 32,5 m.

DelSi kanalizace svadi vodu ze severni ¢asti ulice LuZzenska. Je zde 6 Sachet s kombinovanou funkci
vpusti v mistech zmény sméru i spadu potrubi, nejdale vdak po 50 m. Tato kanalizace koné&i vyustnim
objektem do vsakovaciho pfikopu.

Druha kanalizace svadi vodu vpfed kfizovatkou s Prazskou. Jsou zde dvé Sachty s kombinovanou
funkci vpusti v mistech zmény sméru i spadu potrubi. Tato kanalizace konci vyustnim objektem do
svodného pfikopu.

VSechny vyustni objekty budou opevnény kamennou dlazbou.

Sachty s kombinovanou funkci vpusti budou skruzové z betonovych prefabrikatt s primérem 1000
mm. Budou osazeny vtokovou mfizi s tfidou zatizeni D400, opatfeny koSi pro zachyceni hrubych
necistot. Podélné otvory vtokovych mfizi budou orientovany kolmo na smér jizdy.

Pokladka potrubi bude probihat v pazené ryze na Stérkopiskovy podsyp tl. 100mm. Pfed zasypem se
provede kontrola, zkouSka vodotésnosti, kamerova prohlidka a zaméfeni. Zasyp bude proveden a
hutnén dle pokynu vyrobce potrubi.

Materialy: Potrubi PP DN 250 141,50 m
Sachta s kombinovanou funkci vpusti 8 ks
Uliéni vpusti 8 ks
Vyustni objekt (opevnéni kamennou dlazbou) 4 ks

4.3 Vypocéty

Pro vypolty byly pouzity navrhové hodnoty dle TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci. Pro
vypocet racionalni metodou byla zvolena 15 minutova navrhova srazka s dobou opakovani n=0,1,
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IN/E METROPROJEKT SO 317 Technicka zprava

coz dle Trupla ve stanici Petrovice odpovida 166 I/s/ha. Pfi ploSe komunikace 0,17 ha a odtokovém
souciniteli 0,8 je tedy maximalni pratok kanalizaci 23 I/s. Maximalni rychlost v potrubi je 3,43 m/s.

5. PREHLED NOREM

TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni ptipojky

CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pFipojek a jejich zkouseni
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok

6. VYTYCENI

Pro potfeby vytyCeni objektu budou lomové body, Sachty, uliéni vpusti a dalsi signifikantni body
uréeny v soufadnicich JTSK. VesSkeré udaje soufadnic jsou uvedeny v systému S-JTSK, vysSkové
feSeni ve vySkovém systému Balt.

7. DOTCENE POZEMKY
Viz pfiloha 008 Zakres do katastraini mapy.

8. NAVAZNOST NA OSTATNI STAVEBNi OBJEKTY A PROVOZNi
SOUBORY

SO 125 Propojeni B3 - Prazska

SO 136 MK v km 1.450 - pfipojeni Luzenska

SO 157 Chodniky v km 1.500

SO 534 Prelozka VTL plynovodu DN 200 - km 1.4 - 1.7

9. INZENYRSKE SITE

U stavajicich inZenyrskych siti je pfedpokladano normoveé kryti. Je nutné, aby pfed zahgjenim
stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vyskové vytyCeni podzemnich vedeni jejich
spravci, popfipadé aby byl pfedan pisemny doklad o neexistenci vedeni. Je tfeba o tom ucinit zapis
do stavebniho deniku. Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt béhem stavebni Cinnosti chranéna
pfed poskozenim, v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za u€asti spravce opravena.

Vyty€eni inZ. siti musi byt b&éhem stavby neporuseno. Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné
seznameni s polohou vedeni a zdkazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,5 m po kazdé
strang, u dalkovych 3 m). Spravci inz. siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim stav.
praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zruSit bez predchoziho
souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

10. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pfi realizaci doasné dojde pfechodné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi a to od stavebnich
mechanizmu atd.
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IN/E METROPROJEKT SO 317 Technicka zprava

Vystavba bude probihat v souvislosti s realizaci nového obchvatu Rakovnika, viz dokumentace v
samostatné casti.

11. BOZP

11.1 Protipozarni zabezpeceni stavby

PFi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajiSténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby nebo
zarizeni.

Zakladni zakonné normy v oblasti poZarni bezpecnosti

- Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= uplné znéni zakona 133/1985 Sb.)

-vyhl. &. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pozarni posouzeni stavby prfedmétného objektu je z hlediska zabezpeCeni poZarni ochrany
posuzovano podle platnych norem a predpisti PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, ON 34
2612, CSD 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Dale je postupovano podle ,Opatfeni MV CSR
HSPO, ze dne 3. 1. 1984.

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvysSuje pozarni nebezpeci dotéenych uzemi
ani ostatnich navaznych objektd.

Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
U stavajicich objektd zustava otazka zasahu pozarni techniky nezménéna.

Navrzena stavba nezhorSuje podminky poZarni bezpecnosti ani nevyzZaduje budovani pozarni
zbrojnice a vybaveni zasahujicich pozarnich utvart specialni mobilni technikou.

11.2 Péce o bezpeénost prace

Projekt je feSen tak, aby byly dodrZzeny podminky zajistujici bezpeénost prace i provozu jak béhem
stavby, tak i po dokonceni.

Béhem vystavby musi byt zajisténa bezpelnost a hygiena prace co nejdusledné&jSim dodrzovanim
pravnich a ostatnich predpist v této oblasti.

Zpusob zajisténi bezpecnosti pfi praci pro vystavbu i budouci provoz musi byt stanoven v
dokumentacich staveb. Technickd dokumentace pro vyrobu, prestavbu, montaz, provoz, udrzbu a
opravy stroji a technickych zafizeni, jakoz i technické dokumentace technologii musi obsahovat
pozadavky na zajisténi bezpeclnosti prace vetné zasad kontrol, zkousek a revizi.

11.3 Pfedpisy a normy

PFi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN
k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného stavebniho objektu.

e Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace - ve znéni pozdéjSich predpisl

e Zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu.

¢ Nafizeni vlady €.591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

¢ Nafizeni vlady €. 362/2005 Sbh. o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

o Nafizeni vlady €. 9/2013 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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e nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovidté a pracovni
prostiedi

¢ Nafrizeni viady ¢.201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

¢ Nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

¢ VVyhlaska MMR 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu - ve znéni

pozdéjsich predpist

Vycet predpist BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jedna se o hlavni pfedpisy BOZP
dotéeného oboru &innosti. Jejich seznam doplni o dalSi souvisejici pfedpisy, vyhlasky a nafizeni
BOZP pro konkrétni ¢innosti dodavatel a provozovatel zafizeni.

o Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

o Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

11.4 BOZP pfi vystavbé

Pfi vystavbé musi byt dodrZzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou organizaci,
jedna se zejména o:

e pouzivani vhodnych montaznich prostfedku
e pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkl a vybaveni

e montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a
pfipraveno k montazi

o v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné €innosti bez souhlasu vedouciho montaze

¢ pfed zahajenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vytyCena a zfetelné vyznacena
spravcem a v prubéhu praci je nutné toto oznaceni udrzovat, pfipadné musi provedeno
odstaveni, nebo vypnuti dotéeného vedeni

Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (Zakonik prace).
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