
Měřítko:

Skart. 

Datum:

znak:

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:Zpracovatelský útvar:

Podpis:

Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:

Podpis:Vypracoval:

IČD:

Změna:

Počet

formátů:

tel.:

tel.:

Vedoucí útvaru:

Souprava číslo:

www.metroprojekt.cz

info@metroprojekt.cz

tel.: +420 296 154 105

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl

Číslo příl.:

739318

10/2023
V20/2039

DSP

296 154 151

Ing. Martin Matějíček

296 154 247

Ing. Petr Zobal

S60 - dopravních staveb

Inženýrská činnost:Investor:

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7

 Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21  Praha 5

II/229 Rakovník, připojení na II/237 

(obchvat města, trasa B3)

00 050403

Josef Bolom

Josef Bolom

001

CC DOKUMENTACE OBJEKTŮ

C.4C.4 VODOHOSPODÁŘSKÉ. OBJEKTY

C.4.5C.4.5 Přeložka vodovodu km 1,039

Technická zpráva

SO 325

--
4A4



SO 325 Technická zpráva 

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) str. 1/6 

Vypracoval: Josef Bolom Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 03 04 05 00 001 Změna: 

Obsah: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ................................................................................................. 2 

1.1 Údaje o stavbě ............................................................................................................................ 2 

1.2 Údaje o žadateli ........................................................................................................................... 2 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace ............................................................................................ 2 

1.4 Zpracovávaný objekt .................................................................................................................. 2 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY ................................................................................................................... 3 

3. STÁVAJÍCÍ STAV........................................................................................................................... 3 

4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................ 3 

4.1 Účel objektu ................................................................................................................................ 3 

4.2 Funkční a technické řešení ........................................................................................................ 3 

4.3 Výpočty ........................................................................................................................................ 3 

5. PŘEHLED NOREM ........................................................................................................................ 3 

6. VYTYČENÍ ...................................................................................................................................... 4 

7. DOTČENÉ POZEMKY .................................................................................................................... 4 

8. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY ............................. 4 

9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ........................................................................................................................ 4 

10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................................................... 4 

11. BOZP ............................................................................................................................................ 4 

11.1 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY ................................................................................ 4 

11.2 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE ................................................................................................ 5 

11.3 Předpisy a normy ...................................................................................................................... 5 

11.4 BOZP při výstavbě .................................................................................................................... 6 



SO 325 Technická zpráva 

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) str. 2/6 

Vypracoval: Josef Bolom Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 03 04 05 00 001 Změna: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) 

Charakter stavby: novostavba komunikace, trvalá stavba 

Místo stavby: Rakovník 

Katastrální území: Rakovník 739081 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 

1.2 Údaje o žadateli 

Žadatel:    Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov 150 00 

IČO: 70891095 

Investorsko-inženýrská činnost 

Inženýring:    METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:    METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895 

1.4 Zpracovávaný objekt 

SO 325 Přeložka vodovodu km 1,039 Euromont 

Projektant:     Josef Bolom 
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2. VÝCHOZÍ PODKLADY

- Zadávací dokumentace DÚR 11/2012

- Zaměření stávajícího stavu

- Zákres správců inženýrských sítí

3. STÁVAJÍCÍ STAV

Potrubí kříží navrhovanou komunikaci v nevhodném úhlu, není nijak ochráněno. 

4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

4.1 Účel objektu 

Nově budovaná komunikace, vyvolá přeložku stávajícího vodovodu PVC dn 110. Tento bude v nové 
trase křížit obchvat Rakovníka v nejkratší možné trase, bude ochráněn ocelovou chráničkou DN 250. 

4.2 Funkční a technické řešení 

Nový vodovod je navržen z PVC dn 110 v délce 56 m. Propojení na stávající potrubí je provedeno 
pomocí spojek WAGA s přírubou.  

Pokládka potrubí bude probíhat v pažené rýze, využito bude snížení terénu při pracích na silničním 
obchvatu. Potrubí bude uloženo na lože tl. 100-150 mm z materiálu, který bude pecifikován výrobcem 
potrubí, stejně tak bude uložena i chránička. Potrubí v chráničce bude na distančních objímkách – 
např. RACI, konce chráničky budou utěsněny. Nad potrubím bude umístěn signalizační vodič a ve 
výšce 300 mm nad podtrubím bude položena výstražná folie. Potrubí bude do výšky 300 mm nad 
vrchní hranu potrubí obsypáno materiálem specifikovaným výrobcem potrubí. 

Před zásypem se provede kontrola potrubí a tlaková zkouška. Před uvedením vodovodu do provozu 
se provede proplach a dezinfekce potrubí. Před zasypáním bude trasa vodovodu zaměřena a 
vytyčena. Při stavbě vodovodního potrubí se na něj nesmí uzemňovat elektrické silnoproudé zařízení. 
Vodovod bude proveden dle ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí. 

Součástí SO je i zrušení stávajícího potrubí. 

Materiály: potrubí PVC dn 110  74,5 m 

Ocelová chránička DN 250 25,5 m 

WAGA spojka s přírubou 2 ks 

Rušení potrubí PVC dn 110 54,5 m 

4.3 Výpočty 

Neobsahuje, jedná se o přeložku se zachováním dimenze potrubí. 

5. PŘEHLED NOREM

ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí
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ČSN 755411 Vodovodní přípojky 

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 

6. VYTYČENÍ 

Pro potřeby vytyčení objektu budou lomové body, šachty, uliční vpusti a další signifikantní body  
určeny v souřadnicích JTSK.  Veškeré údaje souřadnic jsou uvedeny v systému S-JTSK, výškové 
řešení ve výškovém systému Balt. 

7. DOTČENÉ POZEMKY 

Viz příloha 008 Zákres do katastrální mapy. 

8. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ 
SOUBORY  

SO 106 Silnice II/229A - km 0.140 - 1.460 (B3) 

9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

U stávajících inženýrských sítí je předpokládáno normové krytí. Je nutné, aby před zahájením 
stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich 
správci, popřípadě aby byl předán písemný doklad o neexistenci vedení. Je třeba o tom učinit zápis 
do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna 
před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

Vytýčení inž. sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně 
seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé 
straně, u dálkových 3 m). Správci inž. sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stav. 
prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího 
souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při realizaci dočasně dojde přechodně ke zhoršení životního prostředí a to od stavebních 
mechanizmů atd.  

Výstavba bude probíhat v souvislosti s realizací nového obchvatu Rakovníka, viz dokumentace v 
samostatné části.  

11. BOZP 

11.1 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo 
zařízení. 

Základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti  

- Zákon o požární ochraně 67/2001 Sb. (= úplné znění zákona 133/1985 Sb.)  

-vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.  

Požární posouzení stavby předmětného objektu je z hlediska zabezpečení požární ochrany 
posuzováno podle platných norem a předpisů PO, zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ON 34 
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2612, ČSD 38 2156, ČSN 73 0873, ČSN 65 0201. Dále je postupováno podle „Opatření MV ČSR 
HSPO, ze dne 3. 1. 1984. 

Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčených území 
ani ostatních návazných objektů. 

Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany 

U stávajících objektů zůstává otázka zásahu požární techniky nezměněna. 

Navržená stavba nezhoršuje podmínky požární bezpečnosti ani nevyžaduje budování požární 
zbrojnice a vybavení zasahujících požárních útvarů speciální mobilní technikou. 

11.2 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během 
stavby, tak i po dokončení. 

Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním 
právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven v 
dokumentacích staveb. Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a 
opravy strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 

11.3 Předpisy a normy 

Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN 
k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 

 Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce - ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č.591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška MMR 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu -   ve znění 
pozdějších předpisů 

Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy BOZP 
dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení 
BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení. 

 Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 

 Předpisy k zajištění BOP provozovatele 
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11.4 BOZP při výstavbě 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, 
jedná se zejména o: 

 používání vhodných montážních prostředků

 používání ochranných pracovních prostředků a vybavení

 montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a
připraveno k montáži

 v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže

 před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena
správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno
odstavení, nebo vypnutí dotčeného vedení

Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 
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