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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) 

Charakter stavby: novostavba komunikace, trvalá stavba 

Místo stavby: Rakovník 

Katastrální území: Rakovník 739081 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 

1.2 Údaje o žadateli 

Žadatel:    Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov 150 00 

IČO: 70891095 

Investorsko-inženýrská činnost 

1.4 Zpracovávaný objekt 

SO 326 Přeložka vodovodu km 0,876 - Ravos 

Projektant:     Josef Bolom 

Inženýring:   METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7, IČ:45271895

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:   METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7, IČ:45271895 
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2. VÝCHOZÍ PODKLADY 

- Zadávací dokumentace DÚR 11/2012 

- Zaměření stávajícího stavu  

- Zákres správců inženýrských sítí  

3. STÁVAJÍCÍ STAV 

Potrubí kříží navrhovanou komunikaci v nevhodném úhlu, není nijak ochráněno. 

4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Účel objektu 

Nově budovaná komunikace, vyvolá přeložku stávajícího vodovodu LT DN 125. Tento bude v nové 
trase křížit obchvat Rakovníka v nejkratší možné trase, bude ochráněn ocelovou chráničkou DN 250. 

4.2 Funkční a technické řešení 

Nový vodovod je navržen z tvárné litiny s, na žádost správce potrubí, změněným profilem na DN 150 
se zámkovými spoji v celé délce 55 m. Propojení na stávající potrubí je provedeno pomocí Waga 
spojek a E kusů. 

Pokládka potrubí bude probíhat v pažené rýze, využito bude snížení terénu při pracích na silničním 
obchvatu. Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože specifikované výrobcem potrubí, stejně tak 
bude uložena i chránička. Potrubí v chráničce bude na distančních objímkách – např. RACI, konce 
chráničky budou utěsněny. Nad potrubím bude umístěn signalizační vodič a ve výšce 300 mm nad 
podtrubím bude položena výstražná folie. Potrubí bude do výšky 300 mm nad vrchní hranu potrubí 
obsypáno materiálem specifikovaným výrobcem potrubí. 

 

Před zásypem se provede kontrola potrubí a tlaková zkouška. Před uvedením vodovodu do provozu 
se provede proplach a dezinfekce potrubí. Před zasypáním bude trasa vodovodu zaměřena a 
vytyčena. Při stavbě vodovodního potrubí se na něj nesmí uzemňovat elektrické silnoproudé zařízení. 
Vodovod bude proveden dle ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí. 

Součástí SO je i zrušení stávajícího potrubí. 

 
Materiály: potrubí LT DN 125      55 m 

  Ocelová chránička DN 250     24 m 

  WAGA spojka s přírubou     2 ks 

  Rušení potrubí LT DN 125     36 m 

     

4.3 Výpočty 

Neobsahuje, jedná se o přeložku se zachováním dimenze potrubí. 
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5. PŘEHLED NOREM 

ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 755411 Vodovodní přípojky 

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 

6. VYTYČENÍ 

Pro potřeby vytyčení objektu budou lomové body, šachty, uliční vpusti a další signifikantní body  
určeny v souřadnicích JTSK.  Veškeré údaje souřadnic jsou uvedeny v systému S-JTSK, výškové 
řešení ve výškovém systému Balt. 

7. DOTČENÉ POZEMKY 

Viz příloha 008 Zákres do katastrální mapy. 

8. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ 
SOUBORY  

SO 106 Silnice II/229A - km 0.140 - 1.460 (B3) 

9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

U stávajících inženýrských sítí je předpokládáno normové krytí. Je nutné, aby před zahájením 
stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich 
správci, popřípadě aby byl předán písemný doklad o neexistenci vedení. Je třeba o tom učinit zápis 
do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna 
před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

Vytýčení inž. sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně 
seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé 
straně, u dálkových 3 m). Správci inž. sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stav. 
prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího 
souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při realizaci dočasně dojde přechodně ke zhoršení životního prostředí a to od stavebních 
mechanizmů atd.  

Výstavba bude probíhat v souvislosti s realizací nového obchvatu Rakovníka, viz dokumentace v 
samostatné části.  

11. BOZP 

11.1 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo 
zařízení. 

Základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti  

- Zákon o požární ochraně 67/2001 Sb. (= úplné znění zákona 133/1985 Sb.)  

-vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.  
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Požární posouzení stavby předmětného objektu je z hlediska zabezpečení požární ochrany 
posuzováno podle platných norem a předpisů PO, zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ON 34 
2612, ČSD 38 2156, ČSN 73 0873, ČSN 65 0201. Dále je postupováno podle „Opatření MV ČSR 
HSPO, ze dne 3. 1. 1984. 

Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčených území 
ani ostatních návazných objektů. 

Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany 

U stávajících objektů zůstává otázka zásahu požární techniky nezměněna. 

Navržená stavba nezhoršuje podmínky požární bezpečnosti ani nevyžaduje budování požární 
zbrojnice a vybavení zasahujících požárních útvarů speciální mobilní technikou. 

11.2 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během 
stavby, tak i po dokončení. 

Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním 
právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven v 
dokumentacích staveb. Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a 
opravy strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 

11.3 Předpisy a normy 

Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN 
k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 

 Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce - ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č.591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška MMR 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu -   ve znění 
pozdějších předpisů 

Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy BOZP 
dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení 
BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení. 

 Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 

 Předpisy k zajištění BOP provozovatele 
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11.4 BOZP při výstavbě 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, 
jedná se zejména o: 

 používání vhodných montážních prostředků  

 používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 

 montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a 
připraveno k montáži 

 v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 

 před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena 
správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno 
odstavení, nebo vypnutí dotčeného vedení 

Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 
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