

LEGENDA:

- 

PROVIZORNÍ SDZ
- 

STÁVAJÍCÍ SDZ
- 

NOVÉ ZAKRYTÉ SDZ
- 

STÁVAJÍCÍ ZAKRYTÉ SDZ
- 

NOVÉ ZAKRYTÉ SDZ
- 

STÁVAJÍCÍ VZ
- 

NOVÉ VZ
- 

DLOUHODOBÝ ZÁBOR STAVBY
- 

HLAVNÍ SMĚR JÍZDY
- 

OBRUBA



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:		Inženýrská činnost:		
<div><div><div>Středočeský kraj</div><div>KRAJSKÝ ÚŘAD</div></div></div>		Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		<div><div><div></div><div>METROPROJEKT</div></div></div>		Souprava číslo:
---	--	--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:	
Ing. Martin Matějíček		II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)	
tel.: 296 154 151			
Stupeň:	PDPS		

Zpracovatelský útvar:		Název části díla:		D D.2 D.2.15	
S60 - dopravních staveb		STAVEBNÍ ČÁST POZEMNÍ KOMUNIKACE DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			
tel.: 296 154 247					
Vedoucí útvaru:		Podpis:			
Ing. Petr Zobal					

Odpovědný projektant:		Podpis:		Název přílohy:								Změna:	
Ing. Jan Růžička				SO 185 DIO Situace - 5.Etapa - 2. Část Okružní křižovatka (Kollárova x Luženská) Definitivní stav - (při objízdě trase)								Číslo příl.: 051	
Vypracoval:		Podpis:											
Ing. Jan Růžička													
Skart. znak:	V20/2039	Datum:	10/2023										
Počet formátů:	3XA4	Měřítko:	1:500	IČD:	18	7393	04	02	15	00			