



**LEGENDA:**

	PROVIZORNÍ SDZ		OBRUBA
	STÁVAJÍCÍ SDZ		MOSTNÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZAKRYTÉ SDZ		
	STÁVAJÍCÍ ZAKRYTÉ SDZ		
	NOVÉ ZAKRYTÉ SDZ		
	STÁVAJÍCÍ VDS		
	NOVÉ VDS		
	DLOUHODOBÝ ZÁBOR STAVBY		
	HLAVNÍ SMĚR JÍZDY		

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:		Inženýrská činnost:		
<b>Sředočeský kraj</b> KRAJSKÝ ÚŘAD		Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:
HIP:		Podpis:		Název a účel díla:
Ing. Martin Matějčiček				<b>II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)</b>
tel.: 296 154 151		Stupeň: PDPS		
Zpracovatelství útvár:		Název přílohy:		<b>D</b> <b>D.2</b> <b>D.2.15</b>
<b>S60 - dopravních staveb</b>		<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>		
tel.: 296 154 247		DIO Situace - 5.Etapa - 3.Část		Změna:
Vedoucí útvár:		Křižovatka (Pražská x obchvat B3)		
Ing. Petr Zobal		Denítnívní stav - (při objíždě trase)		Číslo příl:
Odpovědný projektant:		Podpis:		
Ing. Jan Růžička				052
Vypracoval:		Podpis:		
Ing. Jan Růžička				
Start. příl.:		Datum:		
V20/2039		10/2023		
Počet formátů:		Měřítko:		
8XA4		1:500		
		ICD:		
		18		
		7393		
		04		
		02		
		15		
		00		