





Z1	zpracování připomínek DOSS	03/2019	Bolom	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Inženýrská činnost:
 Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD	Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5
	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Martin Matějčíček		II/229 Rakovník, připojení na II/237
tel.: 296 154 151		(obchvat města, trasa B3)
Stupeň: PDPS		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
S60 - dopravních staveb	C DOKUMENTACE OBJEKTŮ	C
tel.: 296 154 247	C.4 VODOHOSPODÁŘSKÉ. OBJEKTY	C.4
Vedoucí útvaru:		C.4.2
Ing. Petr Zobal	C.4.2 DEŠŤOVÁ KAN. Kollárova	

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Josef Bolom		SO 316	
Vypracoval:	Podpis:	Tabulka přípojek	Číslo příl.:
Josef Bolom			
Skart. znak: V20/2039	Datum: 10/2023		
Počet formátů: 2A4	Měřítko: --	IČD: 18 7393 03 04 02 00	006

SO 316 Odvodnění ulice Kollárova

TABULKA PŘÍPOJEK ULIČNÍCH VPUSTÍ

Číslo	Provádění	Kóty vpusti			Hloubka	Kóty napojení			Profil	Hloubka	Spád	Délka	Výška	Odbočka
vpusti		poklop	terén	dno přípojky	výkopu	terén	Dno		stoky	výkopu	přípojky	přípojky	spád. stup.	N - nová
		A		C	D	E	přípojky	stoky		H	I	L		
č.		m n.m.	m n.m.	m n.m.	m	m n.m.	m n.m.		mm	m	‰	m	m	
UV29	v rýze	352.63	352.63	352.03	0.80	352.63	351.80	351.80	200	1.03	42	5.50	0	DO PŘÍKOPU
UV30	v rýze	350.36	350.36	349.76	0.80	350.36	349.40	349.40	200	1.16	51	7.00	0	DO PŘÍKOPU
UV31	v rýze	350.43	350.43	349.83	0.80	350.43	349.40	349.40	200	1.23	68	6.30	0	DO PŘÍKOPU