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3.1.1

Soupis objektů

Strana: 1Aspe Firma: 4roads s.r.o.

Stavba: 10-2021 - II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název OC Objekt

001 Všeobecné položky _ _ _ _ _ _ _

101 Silnice II/113 - Oprava komunikace _ _ _ _ _ _ _

102 Silnice II/113 - údržba komunikace _ _ _ _ _ _ _
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PUDIS a.s.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Rozpočet:

II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

001

Objekt: 001

Stavba: 10-2021

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02510 a ZKOUŠENÍ MATERIÁLU PŘÍTOMNOSTI PAU KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu (videozáznam a pasportizace 

objízdných tras)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

 6 02910 a OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS KPL  3 500 000,000 ____________ ____________

Oprava objízdných tras preliminářová položka se souhlasem investora
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Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3500000=3 500 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS - digit. + papírová podoba

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Archeologický průzkum dle stanoviska (částka bude upřesněna dle skutečného 

rozsahu prací a délky trvání)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 10 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

informační billboard, dle vzoru, min. povinný rozměr 2,2 x 2,1 m

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________
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Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1x omluvná cedule SK – omlouváme se za dočasné omezení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

zřízení, provoz, demontáž

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 13 03720R PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PUDIS a.s.Zhotovitel dokumentace:
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101

Objekt: 101

Stavba: 10-2021

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/113 - Oprava komunikace

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16 292,000 ____________ ____________

zemina

11130 SEJMUTÍ DRNU ... 843 m3 * 2,0 t/m3 =1 686,000 [A]

12273 ODKOPÁVKY ... 7300 m3 * 2,0 t/m3 =14 600,000 [B]

12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ OD NÁNOSŮ ... 3,0 m3 * 2,0 t/m3 =6,000 [C]

Celkem: A+B+C=16 292,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  194,260 ____________ ____________

kamenivo

suť (DZ+sloupek včetně bet. patky)

ŽB (římsy - propustky)

ŽB trouba

dle položky 11332  (37m3+37m3)*2,0t/m3=148,000 [A]

dle položky 914123+914913  (11kus*0,020t/kus+8kus*0,030t/kus)=0,460 [C]

dle položky  96616   (5m3+12m3)*2,2t/m3=37,400 [B]

dle položky 966346   (7,0m+7,0m)*0,60t/m=8,400 [G]

Celkem: A+C+B+G=194,260 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  452,200 ____________ ____________

dle položky 11333     238m3*1,9t/m3=452,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 3

3.6.1.7

II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  8 430,000 ____________ ____________

skrývka drnu tl. 0,10 m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 

014102A

843/0,10=8 430,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 258,000 ____________ ____________

a) Odstranění konstrukčních vrstev v tl. 0,18 m (se souhlasem TDS) + odvoz na 

mezideponii. 

- použít: jako vhodný materiálu k recyklaci, konkrétní receptura dle ITT zhotovitele

b) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- odstranění podkladních vrstev tl. 0,50 m - včetně odvozu na skládku, poplatek za 

skládku položka 014102

c) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- odstranění podkladních vrstev tl. 0,50 m - včetně odvozu na skládku, poplatek za 

skládku položka 014102

a) 1184=1 184,000 [A]

b)   37=37,000 [B]

c)   37=37,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 258,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  238,000 ____________ ____________
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Silnice II/113 - Oprava komunikace

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění konstrukčních vrstev s PAU tl. 0,10 m Nebezpečný odpad (se 

souhlasem TDS) - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014132

238=238,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  59,500 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

 - frézování tl. 0,08 m,  Rmat použít do recyklace

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- frézování tl. 0,08m, Rmat použít do recyklace

c) napojení na stávající stav (napojení asfaltových vrstev), 

- frézování tl. 0,1 m, napojení asfalt. vrstev na stávající stav

povinný odkup zhotovitele

a) 5=5,000 [D]

b) 5=5,000 [E]

c) 495*0,1=49,500 [G]

Celkem: D+E+G=59,500 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  441,000 ____________ ____________

441=441,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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Silnice II/113 - Oprava komunikace

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  7 300,000 ____________ ____________

a) Odstranění AZ v tl. 0,40 - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 

položka 014102A

b) odkop krajnice a kraje vozovky pro sanaci krajnic - včetně odvozu na skládku, 

poplatek za skládku položka 014102A

c) Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,22 -  včetně odvozu na skládku, 

poplatek za skládku položka 014102A

d) výkop (zemní stupně a úprava příkopů) -  včetně odvozu na skládku, poplatek 

za skládku položka 014102A

a)  4167=4 167,000 [A]

b)    640=640,000 [B]

c)   1795=1 795,000 [C]

d)     698=698,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=7 300,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice II/113 - Oprava komunikace

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3  35,000 ____________ ____________

ornice, dovoz včetně nákupu, viz položka 18231

350*0,1=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12583 R DOKUP VHODNÉHO MATERIÁLU K RECYKLACI M3  2 753,000 ____________ ____________

dokup vhodného materiálu k recyklaci např. ŠD 0/32, konkrétní receptura dle ITT 

zhotovitele (zahrnuje veškerý materiál a práci, včetně dopravy).

2753=2 753,000 [A]

 12 1284 R PŘEDRCENÍ KAMENNÉ SMĚSI T  2 145,000 ____________ ____________

předrcení kamenné sypaniny mobilním drtičem v místě (pozn. Pronájem mobilní 

drtičky je součástí ceny)

včetně přesunu hmot v prostoru staveniště

2145=2 145,000 [A]

 13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  3,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Vyčištění vtoku/odtoku

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Vyčištění vtoku/odtoku

odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014102A

a)  15*0,1=1,500 [A]

b)   15*0,1=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  9 187,000 ____________ ____________

vhodný materiál do AZ (se souhlasem TDS)

 včetně dovozu a nákupu, kompletní provedení zemního tělesa

9187=9 187,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  404,000 ____________ ____________

násyp z vhodného mat. do násypu se zhutněním nákup

včetně dovozu a nákupu, kompletní provedení zemního tělesa
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404=404,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Těsnící vrstva - zásyp ze zeminy tybu CG, CS

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Těsnící vrstva - zásyp ze zeminy tybu CG, CS

a) 13=13,000 [A]

b) 15=15,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  673,000 ____________ ____________

dosyp krajnice (zemina podmínečně vhodná, 100% PS)

673=673,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  21,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Zásyp materiálem vhodným do násypu

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Zásyp materiálem vhodným do násypu

a)  2=2,000 [A]

b) 19=19,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  350,000 ____________ ____________

350=350,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  350,000 ____________ ____________

zeleň + následná péče

350=350,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše

bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  30,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- ŽB čelo, základ a římsa z betonu C30/37 XC4/XF4

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- ŽB čelo, základ a římsa z betonu C30/37 XC4/XF4

a) 13=13,000 [A]

b)  17=17,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,300 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Konstrukční výztuž ŽB čel 210 kg/m3

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- ŽB čelo, základ a římsa z betonu C30/37 XC4/XF4

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Konstrukční výztuž ŽB čel 210 kg/m3

a)  0,210kg/m3*13m3=2,730 [A]

b)  0,210kg/m3*17m3=3,570 [B]

Celkem: A+B=6,300 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 23 4511 R PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ PREFA KUS  12,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

a) 6=6,000 [A]

b) 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do

definitivní polohy

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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- očištění a ošetření úložných ploch,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,10 m

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,10 m

a) 2=2,000 [A]

b) 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
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zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,600 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Betonové lože pro dlažbu tl.0,10 m z C20/25 XF3

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Betonové lože pro dlažbu tl.0,10 m z C20/25 XF3

c) betonové lože tl. 0,10 m

a) 2=2,000 [A]

b) 2=2,000 [B]

c) 76*0,1=7,600 [D]

Celkem: A+B+D=11,600 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET M3  5,800 ____________ ____________

dobetonování sjezdů tl. 0,1 m (případné odfrézování stávajícího betonu).

výztuž do betonu uvedena v pol. 451366

58*0,1=5,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,696 ____________ ____________
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výztuž do betonu 120 kg/m3

včetně kotvení do stávajícího sjezdu a vyztužením kari sítí s oky 10x10 prům. 6mm

45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET ... 5,8 * 0,12 =0,696 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  16,600 ____________ ____________

Štěrkodrť Šda 0/32 Ge tl. 0,20 m

83*0,20=16,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,650 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,48043)

- Odláždění - dlažba z lomového kamene tl. 0,15m + vyspárování MC25 XF4

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Odláždění - dlažba z lomového kamene tl. 0,15m + vyspárování MC25 XF4
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a)  17*0,15=2,550 [A]

b)  14*0,15=2,100 [B]

Celkem: A+B=4,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 30 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  287,000 ____________ ____________

komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních 

ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena)

a) Štěrkodrť Šda 0/32 Ge tl. 0,15 m

b) Štěrkodrť Šda 0/32 Ge tl. 0,15 m

a) 143=143,000 [A]

b)  144=144,000 [B]

Celkem: A+B=287,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 31 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  25 929,000 ____________ ____________

komunikace

Rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,20 m a urovnání/reprofilování a 

provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v 

mobilním drtiči, viz diagnostika vozovky z 06/2020, zpráva č. D54-2020. Receptura 

bude upřesněna na základě ITT zkoušek pro RS dle TP 208 v rámci stavby.

25929=25 929,000 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  762,000 ____________ ____________

 komunikace - nezpevněné krajnice štěrkodrť  tl. 0,10 m

 762=762,000 [D]

Celkem: D=762,000 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 33 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  84,000 ____________ ____________

nezpevněné sjezdy (oprava fornou dosypání R-materiálu), tl. 150 mm

560*0,150=84,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  265,000 ____________ ____________

komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních 

ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena)

- Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2

265=265,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  77 168,000 ____________ ____________

a) komunikace 

- spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2

- spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2

- spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2

b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních 

ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena)

- spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2

- spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2

- spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2

a) 24494+25430+25431=75 355,000 [K]

b)   762+791+260=1 813,000 [L]

Celkem: K+L=77 168,000 [M]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  25 929,000 ____________ ____________
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komunikace

- Spojovací postřik PS-C 0,60 kg/m2

25929=25 929,000 [D]

Celkem: D=25 929,000 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  16 874,000 ____________ ____________

a) komunikace

- Skelná geomříž s tahovou pevností 100/100 kN se samolepícím podkladem, 

velikost ok 25/25 mm s polymerním potahem a tepelnou odolností min. 190; C dle TP 

115 a 147

b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních 

ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena)

- Skelná geomříž s tahovou pevností 100/100 kN se samolepícím podkladem, 

velikost ok 25/25 mm s polymerním potahem a tepelnou odolností min. 190; C dle TP 

115 a 147

a)  16720=16 720,000 [D]

b)    154=154,000 [E]   

Celkem: D+E=16 874,000 [F]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 38 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  791,000 ____________ ____________

a) komunikace

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 30 mm

b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních 
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ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena)

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 30 mm

a) 763=763,000 [A]

b)   28=28,000 [B]

Celkem: A+B=791,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  1 000,000 ____________ ____________

a) komunikace - asfaltový beton obrusný modif. ACO 11S PMB 45/80-60(65) tl. 40 

mm

b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních 

ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) - asfaltový beton obrusný modif. ACO 11S 

PMB 45/80-60(65) tl. 40 mm

a) 970=970,000 [A]

b)   30=30,000 [B]

Celkem: A+B=1 000,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 40 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 516,000 ____________ ____________

a) komunikace 

- asfaltový beton ložní ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm

b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních 

ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena)

- asfaltový beton ložní ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm

a) 1470=1 470,000 [H]

b)   46=46,000 [I]

Celkem: H+I=1 516,000 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2  76,000 ____________ ____________

kamenná dlažební kostka 0,16x0,16 tl. 160 mm

76=76,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Přidružená stavební výroba7

 42 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  113,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Izolace, penetrační nátěr + 2 x asfaltový nátěr

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

-Izolace, penetrační nátěr + 2 x asfaltový nátěr

a) 58=58,000 [A]

b) 55=55,000 [B]

Celkem: A+B=113,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 43 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  6,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 26

3.6.1.7

II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- Obetonování trouby a lože C20/25 XF3

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Obetonování trouby a lože C20/25 XF3

a) 3=3,000 [A]

b) 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 44 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Zábradlí z kompozitního materiálu dle TP 194

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Zábradlí z kompozitního materiálu dle TP 194

a) 8=8,000 [A]

b) 4=4,000 [B]

 Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 45 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  901,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Zábradelní svodidlo stupeň zadržení N2

b) Ocelová svodidla, stupeň zadržení N2 (včetně náběhů 4 x 4m náběh)

a) 4=4,000 [A]

b) 897=897,000 [B]

Celkem: A+B=901,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 28

3.6.1.7

II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Silnice II/113 - Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  745,000 ____________ ____________

odstranění svodidel N2

povinný odkup zhotovitele

745=745,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 47 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  277,000 ____________ ____________

Směrové sloupky Z11 a,b    260=260,000 [A]

Směrové sloupky Z11 b,c       2=2,000 [B]

Směrové sloupky Z11 h       15=15,000 [C]

Celkem: A+B+C=277,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 48 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  30,000 ____________ ____________

30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 49 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________

C4c     2=2,000 [A]

B2       3=3,000 [B]  

P1       4=4,000 [C]

IS16d  1=1,000 [D]

B20a   1=1,000 [E]

A2a     1=1,000 [F]

IP5      1=1,000 [G]

E4       1=1,000 [H]

Z3ml     4=4,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102

C4a     1=1,000 [A]

P4        2=2,000 [B]

P1        3=3,000 [C]

E2b      2=2,000 [D]

IS16d   1=1,000 [E]

A2a      1=1,000 [F]

E4        1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 51 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

Sloupky k SDZ včetně základu
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16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 52 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

demontáž sloupku včetně základu, odvoz na skldáku, poplatek za skládku položka 

014102

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 337,000 ____________ ____________

V1a (0,125)     127=127,000 [A]

V4 (0,125)      1056=1 056,000 [B]

V6a                      5=5,000 [C]

V13                    42=42,000 [D]

V2b (0,250)          9=9,000 [E]

V2b (0,125)         98=98,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 337,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1 337,000 ____________ ____________
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V1a (0,125)     127=127,000 [A]

V4 (0,125)      1056=1 056,000 [B]

V6a                      5=5,000 [C]

V13                    42=42,000 [D]

V2b (0,250)          9=9,000 [E]

V2b (0,125)         98=98,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 337,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  194,000 ____________ ____________

Silniční betonová obruba 200/80/1000 do C20/25N XF3 v tl. Min. 0,10 m

194=194,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  16,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

a) 8=8,000 [A]

b) 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 57 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  441,000 ____________ ____________

zálivka N2

441=441,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 58 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  17,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- Odstranění ŽB říms

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- Odstranění ŽB říms 

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102

a) 5=5,000 [A]

b) 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 59 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  14,000 ____________ ____________

a) Propustek č. 1 (km 2,480 43)

- odstranění stávající ŽB trouby DN 400

b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)

- odstranění stávající ŽB trouby DN 400
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včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102

a)  7=7,000 [A]

b)  7=7,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 877,052 ____________ ____________

zemina

12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ OD NÁNOSŮ ... 7,8 m3 * 2,0 t/m3 =15,600 [A]

129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ... 2,763 m3 * 2,0 t/m3 =5,526 [B]

129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM ... 23,864 m3 * 2,0 t/m3 =47,728 [C]

129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM ... 1,099 m3 * 2,0 t/m3 =2,198 [D]

11130 SEJMUTÍ DRNU ... 930 m3 * 2,0 t/m3 =1 860,000 [E]

12273 ODKOPÁVKY ... 2 m3 * 2,0 t/m3 =4,000 [F]

12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ ... 471 m3 * 2,0 t/m3 =942,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 877,052 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,250 ____________ ____________

ŽB

ŽB trouba

bet. žlabovky

dle položky 96616 (4m3+6m3+4m3)*2,1t/m3=29,400 [A]

dle položky 966345 5m*0,40t/m=2,000 [B]

dle položky  11328  710m*0,035t/m=24,850 [D]

Celkem: A+B+D=56,250 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  9 300,000 ____________ ____________
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Sejmutí drnu v tl. 0,10 m

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A

930/0,1=9 300,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  426,000 ____________ ____________

Výměna - odstranění betonových žlabovek v příkopech do betonového lože v tl. 

0,10 m

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102

710*0,6=426,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3  1 341,600 ____________ ____________

ornice, dovoz včetně nákupu, viz položka 18231

13416*0,1=1 341,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  471,000 ____________ ____________

a) Očištění kamenných příkopů

sanace-oprava spar, viz položka 465512 (odláždění včetně spárování) 

b) očištění zpevněných příkopů bet. žlabovkou - strojně případně ručně se 

souhlasem TDS, součástí položky je případný příplatek za ztížené čištění výkopu.

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A

a) 390*0,1=39,000 [A]

b) 4320*0,1=432,000 [B]

Celkem: A+B=471,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Součástí položky je příplatek za ztížené čištění výkopu

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  7,800 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI

c) Propustek (km 0,656) - pročištění  - se souhlasem TDI

d) Propustek (km 0,760) - pročištění  - se souhlasem TDI

e) Propustek (km 0,860) - pročištění  - se souhlasem TDI

f) Propustek (km 1,240) - pročištění  - se souhlasem TDI

g) Propustek (km 2,060) - pročištění  - se souhlasem TDI

h) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI
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- pročištění okolí vtoku a výtoku, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 

položka 014102A

a) 5m2*0,1m=0,500 [A]

b) 5m2*0,1m=0,500 [B]

c) 10m2*0,1m=1,000 [C]

d) 10m2*0,1m=1,000 [D]

e) 15m2*0,1m=1,500 [E]

f)  13m2*0,1m=1,300 [F]

g) 15m2*0,1m=1,500 [G]

h)   5m2*0,1m=0,500 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=7,800 [J]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  22,000 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI

- včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A

a)     13=13,000 [A]

b)     9=9,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  7,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

- včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  76,000 ____________ ____________

c) Propustek (km 0,656) - pročištění  - se souhlasem TDI

d) Propustek (km 0,760) - pročištění  - se souhlasem TDI

e) Propustek (km 0,860) - pročištění  - se souhlasem TDI

f) Propustek (km 1,240) - pročištění  - se souhlasem TDI

g) Propustek (km 2,060) - pročištění  - se souhlasem TDI

- včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A

c)  13=13,000 [A]

d)   8=8,000 [B]

e)  20=20,000 [C]

f)   18=18,000 [D]

g)  17=17,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=76,000 [F]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

zásyp z vhodné zeminy

2+9=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  25,000 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI

c) Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

d) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

- Terénní úpravy a svahování kolem vtoku a čela propustku

a) 6=6,000 [A]

b) 6=6,000 [B]

c) 9=9,000 [C]

d) 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  13 416,000 ____________ ____________

Ohumusování v tl. 0,10 m

13416=13 416,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  13 416,000 ____________ ____________

zeleň + následná péče
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13416=13 416,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše

bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

- betonové lože a betonový pás proti podemletí 0,25 x 0,5 m z betonu C25/30-XF3, 

tl. 0,15 m

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,300 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI

c) Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

d) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

e) Propustek (km 0,656) - pročištění  - se souhlasem TDI

-  betonové lože tl. 100 mm C25/30 XF3, pro položku 465512

a)  12*0,10=1,200 [A]

b)  12*0,10=1,200 [B]

c)  15*0,10=1,500 [C]

d)  10*0,10=1,000 [E] 

e)   24*0,10=2,400 [G]

Celkem: A+B+C+E+G=7,300 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  28,500 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI

c) Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

d) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

- Odláždění z lomového kamene tl. 150 mm s vyspárováním MC25 XF4 

e) Propustek (km 0,656) - pročištění  - se souhlasem TDI

-oprava opadaného odláždění, znovu vyspárování odláždění 

f) dodláždění kamenných příkopů

a)  12*0,150=1,800 [A]

b)  12*0,150=1,800 [B]

c)  15*0,150=2,250 [C]

d)  10*0,150=1,500 [E]

e)   24*0,15=3,600 [G]

f)   117*0,15=17,550 [I]

Celkem: A+B+C+E+G+I=28,500 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 19 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  4,000 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TD

c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

- oprava výztuže odvodňovací trouby v rozsahu vtoku (mechanické očištění 

výztuže od koroze, pasivace výztuže a aplikace adhézního můstku, reprofilace 

vhodnou vysokopevnostní sanační hmotou na bázi cementu)

a) 1=1,000 [A]

b) 2=2,000 [B]

c) 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 20 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  4,000 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TD

c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

- oprava výztuže odvodňovací trouby v rozsahu vtoku (mechanické očištění 

výztuže od koroze, pasivace výztuže a aplikace adhézního můstku, reprofilace 

vhodnou vysokopevnostní sanační hmotou na bázi cementu)

1,0m2+2,0m2+1,0m2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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 21 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  4,000 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TD

c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

- oprava výztuže odvodňovací trouby v rozsahu vtoku (mechanické očištění 

výztuže od koroze, pasivace výztuže a aplikace adhézního můstku, reprofilace 

vhodnou vysokopevnostní sanační hmotou na bázi cementu)

1,0m2+2,0m2+1,0m2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8

 22 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  7,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

- osazení nové trubky DN 300 včetně zešikmení

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 23 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  6,000 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI

 - doplnění nové části trouby DN 400 délky min. 1,5 m, včetně seříznutí

a)  3=3,000 [A]

b)  3=3,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 24 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  3,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TD

- doplnění nové části trouby DN 500 délky min. 1,5 m, včetně seříznutí

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 15

3.6.1.7

II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

Silnice II/113 - údržba komunikace

Silnice II/113 - údržba komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 25 899 R1 SPOJKA PRO TROUBY DN 500 KUS  2,000 ____________ ____________

položka zahrnuje práci i materiál včetně dopravy  a přesunu materiálu

Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI   2=2,000 [C]

Celkem: C=2,000 [D]

 26 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

- obetonování C25/30 tl. 0,10 m

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 8999 R SPOJKA PRO TROUBY DN 400 KUS  4,000 ____________ ____________

šíře 30 cm

položka zahrnuje práci i materiál včetně dopravy  a přesunu materiálu

Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI   2=2,000 [A]

Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI   2=2,000 [C]

Celkem: A+C=4,000 [D]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 28 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  710,000 ____________ ____________

Výměna betonových žlabovek v příkopech do betonového lože v tl. 0,10 m

710=710,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 17

3.6.1.7

II/113 Ostředek - Třemošnice - PD

Silnice II/113 - údržba komunikace

Silnice II/113 - údržba komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10-2021

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 29 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  14,000 ____________ ____________

a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI

b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI

c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI

- vybourání ŽB čela, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 

014102

a)  4=4,000 [A]

b)  6=6,000 [B]

c)  4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=14,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  5,000 ____________ ____________

Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI

 - odstranení stávající trouby DN 300 (bude provedeno na základě vyhodnocení 

stávajícího stavu), včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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