
 „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 - DSP“ - PD
Předmětem zadání je projektová dokumentace pro povolení stavby navazující na předchozí stupeň DUR 06/2023 včetně revizí Na stavební úřad v Benešově byla 12/2023 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude respektovat členění v DUR. Základní parametry navrhovaných objektů:
	Typ objektu
	Označení objektu
	Název objektu
	Základní parametry objektu (převažující parametr)

	SO
	SO 01
	ČS Lešany
	Q= 19 l/s, H= 96 m

	
	SO 02
	VDJ Netvořice II
	2 x 300 m3

	
	SO 03
	ČS Václavice
	Q = 37 l/s, H = 148 m

	
	SO 04
	VDJ Pomněnice
	2 x 1 000 m3

	
	SO 05
	VDJ Neštětická hora
	2 x 500 m3

	
	SO 06
	ČS Strnadice
	Q=43 l/s, H=79m

	
	SO 07
	VDJ Bezmíř
	2 x 1000 m3

	
	SO 08
	ČS Dědkov
	Q=23 l/s, H=121m

	
	IO 01
	Přiváděcí řad A (Posázavský skupinový vodovod - ČS Václavice)
	TLT 200 - dl. 13,0 km

	
	IO 02
	Přiváděcí řad B (AŠ Cihelna - ČS Václavice)
	TLT 250 - dl. 6,8 km

	
	IO 03
	Přiváděcí řad C (ČS Václavice - VDJ Bezmíř)
	TLT 250 - dl. 24,4 km

	
	IO 04
	Přiváděcí řad D (VDJ Bezmíř - AŠ Lažany)
	TLT 250 - dl. 18,5 km

	
	IO 100
	Přiváděcí řad B.1 (AŠ Tužinka - VDJ Červené Vršky)
	TLT 250 - dl. 1,7 km



Součástí přiváděcího řadu jsou též vodoměrné předávací armaturní šachty pro odbočky, které budou v budoucnu zásobovat přilehlé obce. Předpokládaný počet vodoměrných předávacích armaturních šachet je 30 ks. Umístění vodoměrných šachet je na dotčených pozemcích vodovodních řadů, přesné umístění vodoměrných šachet bude upřesněno ve stupni projektové dokumentace pro povolení stavby (DPoS). Vodoměrná šachta je součástí příslušného inženýrského objektu vodovodního řadu.
Součástí stavebních objektů je dle typu objektu přípojky NN, zpevněné plochy, oplocení, odpady (vodojemy). Součástí objektu jsou provozní soubory řešící strojně technologickou část, elektrotechnologickou část a SŘTP (přenosy na dispečink budoucího provozovatele a provozovatelů provozně souvisejících vodovodů). 

Odhadované celkové investiční náklady staveb dle studie (06/2023) a projektové dokumentace DUR jsou cca 938 mil. Kč bez DPH.
Uvedené délky, profily potrubí, čerpací stanice vychází z předchozího stupně DUR. Před zahájením projekčních prací bude provedena „Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání“. Navrhované kapacity (délky, DN, ČS, VDJ) budou schváleny objednatelem před zahájením projekčních prací.
Délky navrhovaných potrubí se mohou měnit v průběhu zpracování jednotlivých dílčích stupňů projektové dokumentace až do výše 10 % uvedených délek potrubí.

Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází (výběr činností dle objektů):
A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Energetické posouzení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) - projednání
B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) - čistopis
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1 Majetkoprávní projednání
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
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[bookmark: _Toc149523059][bookmark: _Toc152002585]Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání 
Podmínkou projektové a inženýrské činnosti je koordinace souvisejících akcí jednotlivých částí (viz situace), které nejsou předmětem tohoto zadání.
Území koordinovaných a souvisejících akcí členěno na části následujícím způsobem:
•	Část 1: Posázavský skupinový vodovod (PSV)
•	Část 2: Skupinový vodovod Javorník – Benešov (JVB)
•	Část 3: Vodovodní přivaděč D3 (VD3)

V rámci prací je nutno respektovat návaznosti koordinovaných akcí v území.
	[image: Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky]

	Obr. 1 Vymezení řešeného území  - předmětem zadání je část 3







	[bookmark: _Hlk139839575]Označení koordinace
	Základní popis

	3
	Vodovodní přivaděč D3 - řady 64,5 km, objekty ČS a VDJ



Předmětem činnosti je pro kompletní rozsah opatření provést ověření technických parametrů - hydraulický výpočet, návrh řadů a ČS. 
Na základě již zpracované technicko-ekonomické studie bude provedena její aktualizace pro potřeby zpracování projektové dokumentace.
· Průzkum terénu projektantem a odsouhlasení zadání. V případě potřeby dílčí doměření geodetických výšek.
· Aktualizace zatěžovacích parametrů (bilance potřeby vody, voda předaná do D3).
· Zpracování návrhů do hydraulického modelu, tj. návrh čerpacích stanic, požadavky na akumulace, potrubí.
· Hydraulické posouzení navrhovaných kapacit pomocí matematického modelu kalibrovaného na základě získaných provozní dat.
· Detailní návrh parametrů potrubí, rozsahu stavby a objektů (aktualizace parametrů čerpacích stanic). 
· Zpracovatel provede návrh předávacích míst a umístění vodoměrných šachet na přivaděči. Umístění předávacích míst bude projednáno s budoucími odběrateli (obce). Součástí návrhu bude projednání umístění šachet a navazujících řadů s ŘSD v případě nutnosti umístění do trvalého záboru dálnice D3 (křížení dálnice).
· Pro podrobný návrh předávacích míst a zatěžovacích stavů bude zpracovatel vycházet z předchozí studie Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 – řešení připojení měst a obcí" zpracované VRV a.s. v 08/2022, objednatel VODA Želivka, a.s.
· Odsouhlasení objednatele – výrobní výbor.

Hydraulická analýza bude zpracována na základě aktuálních dat (v době zpracování) a za užití matematického modelu např. s využitím aplikace EPANET nebo Info Water nebo Mike Net nebo jiné funkčně obdobné aplikace. Funkční model a jeho výstupy výpočetního modelu budou předány objednateli.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální forma (otevřený formát +PDF). 




[bookmark: _Toc149523063][bookmark: _Toc152002586]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc152002587]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Jedná se o doplnění stávajícího zaměření provedeného v DUR (v plnění DUR zadán menší rozsah oproti finální verzi trasy). Geodetické zaměření v šíři 5-10 m.
Rozsah prací:
IO 01.3 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD A (VDJ NETVOŘICE II - ČS VÁCLAVICE) – změna trasy podél obchvatu Netvořic dl. 1 200 m
SO 3.2 PŘÍPOJKA NN (ČS VÁCLAVICE) dl. 750 m
IO 03.1.2 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD C (ČS VÁCLAVICE  - VDJ NEŠTĚTICKÁ HORA) – úsek v lesním pozemku dl. 3 500 m
IO 03.4 ODBOČKA PRO TUNEL PROSTŘEDNÍ VRCH - TLT DN 100, dl. 369 m
SO 06.2 PŘÍPOJKA NN PRO ČS STRNADICE, dl. 696 m
SO 07.2 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN, dl. 638 m
SO 08.2 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN, dl. 230 m
Lokální doměrky v souběhu s dopravními stavbami – orientační rozsah 5 600 m.

Geodetické zaměření v úsecích podél dálnice D3 bude dle dohodnuté koordinace poskytnuto investorem projektu dálnice D3 tj. ŘSD. V současné době je k dispozici zaměření z projektu dálnice D3 ve stupni DUR, průzkumné práce pro stupeň DSP byly ze strany ŘSD již zahájeny.

Celkem doplnění geodetického zaměření v rozsahu cca 13 km. Rozsah bude upřesněn v průběhu projekčních prací po doplnění podkladů od investorů dopravních staveb (obchvat Netvořice – KSÚS, Dálnice D3 a Václavické spojka – ŘSD).

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152002588]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.

V DUR byla provedena rešerše stávajících geologických vrtů za účelem zjištění geologické skladby podloží – IGP. Budou provedeny vrtné práce v minimálně doporučeném rozsahu dle rešerše. Součástí je rozbor podz. vody (v případě výskytu) - agresivita na beton a ocel 3 vzorky, rozbor zeminy (3 vzorky) - agresivita na beton a ocel. Projektant dle potřeby rozsah prací rozšíří.

IGP průzkum pro projekt dálnice D3 bude dle dohodnuté koordinace poskytnut investorem projektu dálnice D3 tj. ŘSD. Výsledky IGP pro účely dálnice D3 budou zohledněny. Průzkumné práce pro stupeň DSP byly ze strany ŘSD již zahájeny.

Předpokládaný rozsah IGP:

1) AŠ Krhanice - SO 02 VDJ Netvořice II
V úseku se předpokládá stavba 3 objektů, a to AŠ Krhanice (z.s. -3,15 m, hloubka vrtu 5 m), SO 01 ČS Lešany (z.s. -3,55 m, hloubka vrtu 6 m) a SO 02 VDJ Netvořice II (z.s. -4,0 m, hloubka vrtu 6 m). V trase navrhujeme provedení 8 vrtů do hloubky 2,5 m.

Rozsah prací:
3 jádrové vrty v místech SO (cca 17 bm) 
8 jádrových vrtů v trase do hloubky 2,5 m (cca 20 bm)

2) AŠ Tužinka - SO 03 ČS Václavice
V úseku se předpokládá stavba 3 objektů, a to AŠ Tužinka (hloubka vrtu 5 m), SO 03 ČS Václavice (z.s. -3,55 m, hloubka vrtu 6 m) a SO 04 VDJ Pomněnice (z.s. -3,7 m, hloubka vrtu 6 m). V trase navrhujeme provedení 8 vrtů do hloubky 2,5 m.

Rozsah prací:
3 jádrové vrty v místech SO (17 bm) 
8 jádrových vrtů v trase do hloubky 2,5 m (20 bm) 

3) SO 03 ČS Václavice - SO 05 VDJ Neštětická Hora (odbočka pro Tunel Prostřední vrch)
V úseku se předpokládá stavba 2 objektů, a to AŠ Tunel Prostřední vrch (hloubka vrtu 5 m) a SO 05 VDJ Neštětická hora (z.s. -7,1 m, hloubka vrtu 8 m). V trase navrhujeme provedení 6 vrtů do hloubky 2,5 m.

Rozsah prací:
2 jádrové vrty v místech SO (13 bm) 
6 jádrových vrtů v trase do hloubky 2,5 m (15 bm) 

4) Odbočka Zderadice, SO 06 ČS Strnadice
V úseku se předpokládá stavba 1 objektu, a to SO 06 ČS Strnadice (z.s. -3,0 m, hloubka vrtu 5 m). V trase navrhujeme provedení 6 vrtů do hloubky 2,5 m.

Rozsah prací:
1 jádrový vrt v místě SO (5 bm) 
6 jádrových vrtů v trase do hloubky 2,5 m (15 bm) 

5) SO 07 VDJ Bezmíř
Základová spára SO 07 VDJ Bezmíř se předpokládá cca 3,7 m pod terénem.

Rozsah prací:
1 jádrové vrty v místě SO (7 bm)

6) SO 08 ČS Dědkov
Základová spára SO 08 ČS Dědkov se předpokládá cca 3,55 m pod terénem.

Rozsah prací:
1 jádrové vrty v místě SO (6 bm)


Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149676525][bookmark: _Toc152002589]A.3 Energetické posouzení
Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů (VDJ, ČS, …) bude zpracováno v rámci projekčních příprav. Po zpracování základního technického řešení (odsouhlasený koncept) jednotlivých opatření bude provedeno energetické posouzení, kde bude proveden návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.

Po zpracování energetického posouzení budou návrhy nasazení obnovitelných zdrojů zapracovány do jednotlivých projektových dokumentací.

Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů v rozsahu:
1.	Zhotovitel zpracuje bilanci a energetickou náročnost vodárenských objektů (voda, elektrická energie, teplo, plyn, …) zpracované osobou energetického specialisty podle Zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění platných právních předpisů. Zákon č.406/2000 Sb. ukládá povinnost stavebníkovi, případně vlastníkovi stavby zajistit zpracování energetického auditu u každé nové stavby nebo změny dokončené stavby podle Vyhl. č. 213/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu.
2.	Maximální energetická náročnost nepřekročí hodnotu platnou v Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
3.	V dokumentu Energetického posouzení bude zpracováno takové řešení tak, aby nevedlo k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2020 (intervence byly posouzeny jako slučitelné s DNSH podle SDĚLENÍ KOMISE – „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01)“. Navržené řešení bude dále splňovat požadavky platné podle aktuálních požadavků legislativy ČR, EU, očekávatelné legislativy EU k předpokládanému datu vydání územního rozhodnutí z hlediska minimálního energetického standardu a k dosažení co nejlepších hodnot.
4.	Součástí Energetického posouzení bude návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.
5.	Součástí tohoto materiálu bude také tzv. taxonometrie EU, která bude stanovovat kritéria energetické náročnosti např. kWh/1m3 vyrobené (dodané) pitné vody, apod..
6.	Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523064][bookmark: _Toc152002590]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc152002591]B.1 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) – k projednání
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DSP bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152002592]B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) - čistopis
Do projektové dokumentace zpracované v bodě B.1 budou zapracovány požadavky dotčených orgánů vzešlé z inženýrské činnosti. Po zapracování připomínek bude vydán čistopis projektové dokumentace k podání žádosti o povolení stavby.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152002593][bookmark: _Toc149523065]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

· [bookmark: _Toc151668351][bookmark: _Toc152002594]C.1. Majetkoprávní agenda
V případě úprav projektové dokumentace vyžadující majetkoprávní projednání – seznámení vlastníka/spoluvlastníka se záměrem stavby, obeslání vlastníků/spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků a zajištění majetkoprávní smlouvy, bude-li vlastníkem/spoluvlastníkem požadována. Konzultace s dotčenými vlastníky, zajištění smluv o smlouvách budoucích kupních, nájemních, o věcném břemeni apod. budou-li požadovány dotčenými vlastníky

Předpokládaný rozsah majetkoprávní agendy
· Projednání souhlasů 20 spoluvlastníků
· Zajištění 20 majetkoprávních smluv se spoluvlastníky
· 60 hodin konzultací

[bookmark: _Toc152002595]C.1 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti

· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, se spoluvlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení. Záměr je veřejně prospěšnou stavbou, je v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.  Jedná se o vodní infrastrukturu dle § 1 odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.
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