


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      II/331 Sojovice, průtah


Místo realizace: silnice II/331 v obci Sojovice


Staničení: 1. úsek km 19,592 – 19,890 
      2. úsek km 19,983 – 20,163 
      3. úsek km 20,268 – 20,576 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1311A018 a 1313B003)
                  délka opravovaných úseků je 786 m,  prům. šířka 6,80 m, plocha 5 344,8 m2


[image: ]


Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci II. třídy, v obci Sojovice.  Tento opravovaný úsek je dlouhý celkem 786 m, je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou ostatní dopravy.

Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací II/331.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.



Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice ve vybraných úsecích. Bude provedena realizace frézování  (do 9cm, v místě mostu č.331-009 do 4 cm )  v celém vyznačeném úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je výškové vyrovnání znaků inženýrských sítí ( 61 ks ), zřízení VDZ (vodící proužky 25cm). 
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)


Termín realizace: r. 2024  –  předpoklad 6 týdnů


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:	
[image: Obsah obrázku území, venku, stín, Asfalt

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku venku, území, silnice, asfalt

Popis byl vytvořen automaticky]



Kontakty:
Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Ing. Jiří Toman
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