











II/101 KOSTELEC n/L

PRŮVODNÍ ZPRÁVA









II/101 Kostelec nad Labem
km 97,840- 99,118

Současný stav:
   V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností. Na špatném stavu vozovky se významně podílí tako stihy po výstavbě nebo opravách inženýrských sítí, tato místa vykazují poklesy v důsledku šoatné investorské činnosti investorů těchto sítí především nedostatečným hutněním.
   Trasa je v delší části vedena oboustrannou městskou zástavbou, z toho plyne složitější směrové vedení, výškově se tento úsek pohybuje od 166 m.n.m. do 181 m.n.m a průběh trasy je proměnlivý. 
   Ze Systému hospodaření s vozovkou je úsek hodnocen převážně jako havarijní, nebo nevyhovující. Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková oprava obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s celkovou opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.
   V zástavbě jsou obruby a komunikaci doprovází chodníky, ve volné trase jsou vyhovující krajnice.
   Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 70 %, svislé značení nevykazuje vážná poškození a je plně funkční. V trase je 6 x přechod pro chodce. 
   Odvodnění je zajišťováno ve volné trase otevřeným příkopem bez zavažných poruch.  V souvislé zástavbě je odvodnění zabezpečováno soustavou uličních vpustí a silnicí je vedena kanalizace. Z toho plyne poměrně značný počet vnějších znaků inženýrských sítí, celkem je v trase 35 ks uličních vpustí, 56 ks revizních šachet a 46 ks šoupat různých sítí.


   



Navržená úprava:
     Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 736,13 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností. K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se bude v průměrné tlouštce 80 mm. Případné zbylé nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 735 t, tj. průměrné tloušťce 30 mm. Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2. Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm a o výměře 16 106,400 m2. Hrany u křižovatek s MK budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici, spáry budou ošetřeny zálivkou.
   Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.
  Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.
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