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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Nachází se v zastavěném území, v těsné blízkosti zámku Smečno. Území je rovinaté 
a je využíváno zejména jako park. Stavba se nachází na území nemovité a kulturní 
památky.   

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem.  

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů  

Způsob využití se nemění, jedná se pouze o modernizaci komunikací a zpevněných 
manipulačních ploch.  

Zdroje podzemních vod ani nerostů nejsou známy.  

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Před zahájení zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické 
zaměření oblasti a zjištění průběhu vedení IS. Hydrogeologický průzkum nebyl 
proveden. 

Hydrotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Konstrukce zpevněných 
ploch je navržena na předpokládané parametry únosnosti zemní pláně. Pokud budou 
při stavbě zjištěny odlišné podmínky, je třeba provést stabilizaci pláně nebo provést 
výměnu aktivní zóny. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není známo 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není v záplavovém ani poddolovaném území  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba se nachází v památkové zóně. Stavba nemá vliv na okolní stavby. Bilance 
vodního režimu se nemění.  
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba není v konfliktu s žádným stavebním objektem. Dojde ke kácení jednoho 
stromu - Javor.  

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Trvalé zábory zasahují na pozemky určené pro umístění stavby. Dočasné zábory se 
nepředpokládají. Budou-li z důvodu postupu výstavby (např. ustavení mechanizace) 
potřebné dočasné zábory, dodavatel stavby zajistí předem písemný souhlas majitelů 
pozemků dotčených dočasným záborem.   

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Příjezd je možný ze stávajících komunikací, na které je areál dopravně napojen. 
Stavba je určena pro příjezd a obsluhu budov náležejících domovu pro seniory. 
Komunikace umožňují pohyb pěších po zámeckém parku.   

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před zahájením prací je třeba vytýčit všechny stávající sítě. Ty budou v terénu po 
celou dobu stavby viditelně vyznačeny. Vždy je nutno dodržet podmínky správců a 
podmínky vyjádření Ústavu archeologické a památkové péče.  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí: 

Stavba zasahuje na pozemky:  

Parcelní číslo Vlastnické právo 

1 2 

13 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5  

10/3 Město Smečno, nám. T. G. Masaryka 12, 27305 Smečno 

9/4 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

12/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou definována 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
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Nepožaduje se monitoring. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavba je napojena na stávající mimo areálové komunikace. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci 

Jedná se o opravu a výstavbu zpevněných ploch určených pro pojezd vozidel a pěší 
provoz.   

b) účel užívání stavby 

Dopravní spojení areálových budov. Parkové rekreační plochy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou řešeny. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba se nachází v památkové zóně a v blízkosti kulturní památky. Návrh byl 
konzultován a projednán se zástupci NPÚ. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Návrhová rychlost se nedefinuje, intenzity dopravy se nestanovují, neboť jde o 
manipulační a obslužné komunikace v uzavřeném areálu – jedná se o jednotky 
vozidel denně. Na komunikace není připojen žádný výrobní areál, nebo provozovna 
s vysokou obrátkovostí vozidel.  

V mapovém je zakreslen průběh zjištěných inženýrských sítí. Před zahájením stavby 
je zapotřebí tyto sítě a jejich průběh za účasti jednotlivých správců v terénu vytýčit. 
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Je možné, že se v zájmovém území stavby nacházejí areálové IS, o jejichž průběhu 
a technické stavu není nic známo.  

Během prací je třeba postupovat šetrně a opatrně, aby nedošlo k poškození 
navazujících staveb, zejména budov a přilehlé vegetace.  

Činnosti probíhající na stavbě podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 lze 
zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

Stavba probíhá v blízkosti kulturní památky podle zákona č.20/1987 Sb, je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Stavba pro provoz nevyžaduje spotřebu energií, médií a hmot. Režim dešťových vod 
se nemění.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Výstavba v rámci jedné stavební etapy, během jedné stavební sezóny. Stavba není 
dělena na objekty. Případné fázování stavby proběhne s ohledem na provoz domova 
pro seniory formou dohody objednatele a zhotovitele.  

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou 
samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Jedna etapa uváděná do provozu po kolaudaci.  

k) orientační náklady stavby. 

11 mil. CZK 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Soulad s územním plánem. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
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Stavba se nachází na území nemovité a kulturní památky. Vozovky jsou z 
běžné kamenné dlažby různých druhů. Některé komunikace jsou tvořeny mlatovým 
krytem. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

V rámci projektu je řešena úprava komunikací určených pro provoz převážně 
osobních vozidel a pěších. Součástí stavby jsou prostranství a parkovacích místa 
v těsném okolí sanatoria a manipulační plochy v okolí hospodářských budov. Celý 
prostor je určen i pro rekreaci obyvatel domova pro seniory. Na komunikacích se 
uvažuje se smíšeným provozem.   

Rozsah zpevněných ploch se oproti současnému stavu výrazně nemění. Stávající 
plochy jsou zpevněné zejména panely s dobetonávkami, případně zastaralou 
zámkovou dlažbou. Navíc jsou tyto plochy v některých místech, nerovné a 
popraskané s dobře patrným vlivem degradace betonu.  

Z výše uvedených důvodů se přistoupilo k vytvoření dokumentace řešící návrh jejich 
opravy, popř. návrhu úprav dispozičního uspořádání odpovídajícímu aktuální 
potřebám doma pro seniory. V rámci projektu je vypracováno nové dispoziční řešení 
zpevněných ploch včetně odvodnění.  

Plochy jsou několika kategorií: 

Pojížděné plochy 

• Zpevněné kamennou dlažbou dimenzovanou na pojezd vozidel 

Parkovací plochy osobních automobilů 

• Zpevněné kamennou dlažbou dimenzovanou na pojezd vozidel 

Pochozí plochy 

• Zpevněné kamennou dlažbou 

• Zpevněné štěrkodrtí a opatřeny mlatovým krytem 

Ostatní plochy 

• Trávník zpevněný štěrkodrtí umožňující občasný pojezd. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Není definována. 

c) celková spotřeba vody 

Žádná 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem  

S odpady, bude nakládáno podle příslušných předpisů a TDS předloženy vážní 
lístky.  Jedná se o živici ze stávající vozovky, betonové panely a betony z povrchů 
manipulačních ploch. Další nezávadný výkopový materiál bude uložen na skládku.  
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e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Žádné 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nově navržené zpevněné plochy určené pro provoz chodců splňují podmínky pro 
užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.   

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zajištěna vhodným povrchem a prostorovým uspořádáním.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba není členěna na objekty. 

a) popis současného stavu, 

Nevyhovující zpevněné plochy z degradovaného prefabrikovaného a monolitického 
betonu.  

Odvodnění 

Zpevněné plochy jsou v navrhovaném stavu obdobného rozsahu jako ve stavu 
současném. Plochy se odvodňují do přilehlé zeleně s následným zasakováním.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Nově navržené zpevněné plochy určené pro provoz chodců splňují podmínky pro 
užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  Přirozená vodící linie 
je tvořena rozhraním povrchu a zelených ploch. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Dopravní napojení na přilehlou síť areálových komunikací. Napojení na vnější 
dopravní síť zůstane zachováno pomocí vjezdových bran.  

c) doprava v klidu 

V blízkosti sanatoria jsou navržena 4 podélná parkovací stání pro osobní automobily 
umožňující zastavení vozidel.  
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou minimální, pouze čisté terénní úpravy v těsné blízkosti nových 
ploch.  

b) vegetace 

Dojde k úpravě ploch zasažených stavbou. Tyto plochy budou před rozprostřením 
zeminy a osetím travním semenem vyčištěny od zbytků stavebních materiálu.  

Současně je v prostoru rušené rampy sanatoria vyčleněna plocha pro výsadbu 
okrasné zeleně.  

Během stavby budou ochráněny dřeviny, viz. Koordinační situace stavby. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Zvýšení hluku po dobu stavby vlivem stavebních prací. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Bude pokácen jeden strom - Javor. Stromy na staveništi se musí chránit proti 
mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození 
koruny) vozidly, stavebními stroji, a to obedněním. Je nutno kmen obednit do výšky 
2m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu 
vypolštářovat. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, 
ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným 
materiálem. V blízkosti kořenů provádět výkopy ručně.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Žádný vliv 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Nebylo vydáno 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Je třeba respektovat ochranná pásma jednotlivých sítí.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Využijí se mobilní zdroje médií pro stavbu. 

b) odvodnění staveniště 

Stejné jako definitivní odvodnění. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Po stávajících místních a areálových komunikacích. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Ke zvýšené hlučnosti dochází jen po dobu výstavby. Stavební práce budou probíhat 
jen v denních hodinách a pouze v pracovních dnech. Dodavatel zaručí, že nedojde 
k překročení hlukových limitů daných NV č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru. Dodavatel 
stavby zajistí čistotu vozidel stavby a přilehlé komunikace po dobu výstavby. 
Omezení průjezdnosti po dobu výstavby části pruhu vozovky bude odznačeno 
provizorním dopravním značením.   

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stavba vyžaduje kácení zeleně. Dojde k odstranění jednoho stromu  - Javor.  

 f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory se nedefinují. Trvalé zábory jsou na pozemku stávající komunikace.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Nakládání s odpady vzniklými při stavbě: 

Veškeré odpady budou využívány nebo odstraňovány vytříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
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odpadů a posuzování vlastností odpadů. Odpady budou předávány pouze osobám 
oprávněným a bude s nimi nakládáno v zařízeních k tomu určených, jak je uvedeno v 
§ 13 zákona o odpadech. 

V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech. Pokud se nebezpečné odpady 
budou pouze shromažďovat, není nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady.  

Bude vedena průběžná evidence odpadů, jak je uvedeno v § 26 vyhlášky 
MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

Nejpozději při předání stavby budou investorem doloženy doklady o 
odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě. 
 
 
V průběhu stavby vzniknou, následující druhy odpadů, které jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů: 

 
150101 – papírové a lepenkové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do 
sběrných surovin 
150102 – plastové obaly (obalové materiály stavebních hmot) – likvidace 
dodavatelem stavby uložením do určených kontejnerů 
150103 – dřevěné obaly – likvidovat recyklací 
150102 – plastové obaly – likvidace dodavatelem odvezením na sběrný dvůr (obaly 
od palet dlažby) 
150104 – kovové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných 
surovin 
150106 – směsné obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem na sběrný dvůr 
(obalový materiál od stavebních materiálů) 
170101 – beton – likvidace dodavatelem stavby a odvozem na povolenou skládku 
(vybourání stáv. obrubníků, dlažeb) 
170301(N) – asfaltové směsi obsahující dehet – likvidace oprávněnou 
specializovanou firmou 
170302 – asfaltové směsi neobsahující dehet – uložení na skládku 
170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – nabídnuta 
provozovatelům skládek pro technické účely 
 

Nakládání s případnou vyfrézovanou asfaltovou směsí nebo vybouraným asfaltovým 
betonem bude dle vyhl. č. 283/2023 Sb. 

Při nakládání s odpady se budou respektovat veškeré příslušné zákony a nařízení. 

Odpady vzniklé stavbou budou vytříděny a přednostně využity k jiné stavební činnosti 
nebo předány k recyklaci.  

S případnými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a interními 
dokumenty investora stavby. 
V případě vzniku likvidace odpadů a jejich uložení odpovídajícím způsobem bude v 
zodpovědnosti každého dodavatele. Na staveništi budou vytvořeny podmínky pro 
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími 
předpisy. Budou určeny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a 
případných ostatních látek škodlivých vodám, tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou platnou v oblasti 
ochrany vod a odpadovém hospodářství.  
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Součástí stavby je lokální skrývka ornice pod navrhovanými zpevněnými plochami. 
Ornice se rozprostře zpět před dokončením stavby.   

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Požární bezpečnost zaručena použitím nehořlavých materiálů. Případný zásah je 
umožněn po přilehlých komunikacích.  

Během stavby se budou plně respektovat zásady BOZP stanovené příslušnými 
předpisy – viz níže 

Ke zvýšené hlučnosti dochází jen po dubu výstavby. Stavební práce budou probíhat 
jen v denních hodinách. 

Během výstavby se využijí úsporné technologie výstavby.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Plnění všech předpisů a zásad BOZP během výstavby.  

Při stavební činnosti je třeba dodržovat platné předpisy, normy a zejména ustanovení 
nahrazující vyhlášku ČÚBP a ČRÚ č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, a to především nařízeními vlády 
č. 591/2006 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb. a č. 378/2001 Sb., a zákonů č. 
309/2006 Sb., č. 22/1997 Sb. a č. 258/2000 Sb. 

Během stavby je nutné vytýčení všech sítí a jejich ochrana před poškozením. 
Současně je nezbytné, aby nefunkční „mrtvé“ kabely byly odstraněny a převezeny 
mimo staveniště. 

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Plní-li na jednom pracovišti 
úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů jsou povinni se vzájemně informovat 
o rizicích při výstavbě (zákoník práce č. 262/2006 Sb. a následující novely).  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Žádné dotčené stavby 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 
361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a ČSN 01 
8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní 
značky budou plechové v reflexní úpravě.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě apod. 
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Přístup na stavbu výhradně po stávajících místních komunikacích. V případě potřeby 
si dodavatel zajistí povolení zvláštního užívání stavby po dobu výstavby. Omezení 
průjezdnosti přilehlého pruhu bude označeno provizorním dopravním značením. Před 
zahájením prací dodavatel stavby předloží ke schválení DI PČR situaci DIO.  

Práce budou probíhat pouze v pracovní dny do 18h. Dodavatel stavby zajistí řádné 
čištění vozidel stavby a přilehlých komunikací.  

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Předpokládá zřízení staveniště v obvodu stavby se skládkou materiálu a chemickým 
WC. Bude řešeno dodavatelem stavby před zahájením prací.  

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Nestanovují se dílčí termíny.  

B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické 
zprávy. 

Nezpracovává se.  

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a 
rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby 
zahrnout do technické zprávy. 

Nezpracovává se podrobný HMG 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Běžné stavební postupy 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance zemních prací Hospodaření s ornicí schválí OŽP.  

Nakládání s ornicí: Veškerá sejmutá ornice bude použita zpět v místě stavby.  

 

 


