

[všem známým dodavatelům]

V Bratislavě, dne 18.07.2024

VĚC: Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „ZZVZ“) **Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Smíchov, IČO: 70891095** (dále jen „Zadavatel“) zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněného v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie dne 04.07.2023 pod značkou 2023/S 126-401035 a ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.07.2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-028179 (dále spolu jen „Oznámení“) jednací řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. ZZVZ pro zadání veřejné zakázky s názvem „**Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 2**“ (dále jen „Jednací řízení“).

Společnost **Tatra Tender s.r.o.**, se sídlem Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, SR, realizuje pro Zadavatele předmětné Jednací řízení a na základě pověření Zadavatele vykonává jeho jménem některé úkony spojené s jeho realizací.

Tímto si Vás dovoluujeme informovat, že **Zadavatel tímto aktualizuje zadávací dokumentaci, konkrétně**

- **SPŠ Stavební a OA Kladno**
 - doplnění požadavků na úpravu střechy nad vstupem do hlavní budovy a rekonstrukci elektroinstalace;
- **SŠ designu a řemesel Kladno**
 - doplnění požadavků na výměnu oken na objektu Tesárny;
 - umístění FVE mimo střechy objektu;
- **Zahrada, poskytovatel sociálních služeb**
 - doplnění požadavků na demolice a výstavbu nových požárních schodišť;
- **Masarykova OA a SZŠ Rakovník**
 - doplnění požadavků na rekonstrukce elektroinstalace a výměnu střešní krytiny spolu se zateplením půdního prostoru;
 - požadavek na izolaci rozvodů byl rozšířen na kompletní výměnu ležatých rozvodů;
 - specifikace požadavků u výměny výplní otvorů na dřevěný rám;
- **Rabasova galerie**
 - specifikace na způsob zateplování střechy;
- **SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník**
 - doplnění požadavků na částečnou výměnu střešní krytiny;
 - rozšíření požadavků na výměnu výplní;
- **SPŠ Emila Kolbena**
 - zrušení požadavků na výměnu výplní;
 - doplnění požadavků na výměnu střešní krytiny spolu se zateplením;

- **Obecně**
 - Umožnění návrhu úsporných opatření na vodu;
- **Smluvní podmínky v rámci Přílohy D1A** (úpravy jsou viditelné v režimu *Sledování změn*);

S úctou,



Mgr. Vladimír Oros
jednatel Tatra Tender s.r.o.

Přílohy:

- č. 1 Příloha D1A_Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem_240716
- č. 2 Příloha B3A_Požadavky zadavatele a navrhovaná energeticky úsporná opatření_240716
- č. 3 Příloha E2_Tabulky technických a ekonomických údajů nabídky_240704
- č. 4 SO2_1 Kladno SPŠS a OA Cyrila Boudy
- č. 5 SO2_2 SŠDŘ Kladno
- č. 6 SO2_4 MOA Rakovník