


SO 107 - Silnice II/229A - km 1,460 - 1,640 (B3)

SO 107 - OBCHVAT B3  
MS2k -9,5/70  
V místě odbočovacího pruhu



POZNÁMKA:

Zemní plán musí být hutněna na hodnoty deformačního modulu přetvárnosti E<sub>def,2</sub>=45MPa v případě výskytu jemnozrných zemin v podloží, resp.120MPa u nesoudržných zemin na základě statické zatěžovací zkoušky. V případě, že nebude možno dosáhnout těchto hodnot, je nutno počítat s vícenáklady na sanaci zeminy (směsným pojivem nebo výměnou zeminy) v aktivní zóně.

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:				
Investor:		Inženýrská činnost:						
<b>Středočeský kraj</b> KRAJSKÝ ÚŘAD		Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7				
<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:				
HIP: <b>Ing. Martin Matějčiček</b> tel.: 296 154 151		Podpis: 	Název a účel díla: <b>II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)</b>					
Stupeň: <b>PDPS</b>								
Zpracovatelský útvar: <b>S60 - dopravních staveb</b> tel.: 296 154 247		Název části díla: <b>STAVEBNÍ ČÁST POZEMNÍ KOMUNIKACE</b>		<b>D D.2</b>				
Vedoucí útvaru: <b>Ing. Petr Zobal</b>		Podpis: 						
Odpovědný projektant: <b>Ing. Martin Matějčiček</b>		Podpis: 	Název přílohy: <b>SO 107 - Silnice II/229A km 1,460 - 1,640 (B3) VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>		Změna:			
Vypracoval: <b>Ing. Jakub Pleiner</b>		Podpis: 			Číslo příl.: <b>004</b>			
Skart. znak: <b>V20/2039</b>	Datum: <b>10/2023</b>							
Počet formátů: <b>4xA4</b>	Měřítko: <b>1:50</b>	IČD:	<b>18</b>	<b>7393</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>00</b>