



SO 106 - Silnice II/229A - km 0,140 - 1,460 (B3)

SO 106 - OBCHVAT B3
MS2k -/9,5/70
V místě rozšířené krajnice




SO 106 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
MS2k -/9,5/70
Prostor okružní křižovatky



POZNÁMKA:

Zemní plášť musí být hutněna na hodnoty deformačního modulu přetvárnosti $E_{\text{def}} = 45 \text{ MPa}$ v případě výskytu jemnozrnných zemín v podloží, resp. 120 MPa u nesoudržných zemín na základě statické zatěžovací zkoušky. V případě, že nebude možno dosáhnout těchto hodnot, je nutno počítat s vícenásledky na sana zeminy (vápenné nebo výměna zeminy) v aktivní zóně.



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Inženýrská činnost:
 <p>Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD</p>	<p>METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2</p>
<p>Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5</p>	

<p>METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2</p> <p>generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p>	 <p>METROPROJEKT</p>	<p>Správa čísl:</p>
---	--	---------------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Vojtěch Ehlich		II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)
tel.: 296 154 162		
Stupeň:	PDPS	

Zpracovatelský úřav:		Název části díla:	D
S60 - dopravních staveb		STAVEBNÍ ČÁST	D
tel: 296 154 247		POZEMNÍ KOMUNIKACE	D.2
Vedoucí úřavu:	Podpis:		
Ing. Petr Zobal			

Odpovědný projektant: Ing. Jakub Pleiner		Podpis: 		Název přílohy: SO 106 - Silnice II/229A		Změna:	
Vypracoval: Ing. Oldřich Havelka		Podpis: 		km 0,140 - 1,460 (B3)		Číslo příl.:	
Start: znak: V20/2039		Datum: 12/2018		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		006	
Počet listů: 7x A4		Měřítko: 1:50		IČD:		18 7393 002 04 02 02	