

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SDZ

STÁVAJÍCÍ VDZ

ZAKRYTÉ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

HLAVNÍ SMĚR JIZDY

ZÁBOR STAVBY

KRÁTKODOBÝ ZÁBOR STAVBY

Změna:	Název změny:	Datum:		Provedl:	Podpis:
Investor:		Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7	
Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD				Souprava čísel:	
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		METROPROJEKT			
HJP:		Podpis:		Název a účel díla:	
Ing. Martin Matějčíček				II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)	
tel.: 296 154 151					
Stupeň: PDPS					
Zpracovatelství úřar:		Podpis:		Název části díla:	
S60 - dopravních staveb				STAVEBNÍ ČÁST	
tel.: 296 154 247				POZEMNÍ KOMUNIKACE	
Vedoucí úřar:		Podpis:		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	
Ing. Petr Zobal					
Odpovědný projektant:		Podpis:		Název přílohy:	
Ing. Jan Růžička				SO 185	
Vpracoval:		Podpis:		DIO Situace - 2.Etapa	
Ing. Jan Růžička				Křižovatka (Pražská x obchvat B3)	
Start. znak: V20/2039		Datum: 10/2023		Západní opěry a pilířů mostu + komunikace+plynovod	
Podst. formát: 8XA4		Měřítko: 1:500		Změna:	
		IČD:		Číslo příl.	
		18 7393 04 02 15 00		021	

Výstavba komunikace

Nový plynovod

Výstavba západní opěry a pilířů

Nový plynovod