


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      „III/2731 Hostín - Liblice“

[bookmark: _Hlk149804323]Místo realizace: silnice III/2731 mezi obcemi Hostín a Liblice

Staničení: km 8,360 – 11,030 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1222A085 a 1222A032)
                  délka úseku 2670 m,  prům. šířka 5,2 m, plocha 13884 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Hostín a Liblice. Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž je po ní vedena automobilová doprava včetně nákladní, autobusové a těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:
Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2731 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.


Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace frézování zápichů, sejmutí krajnic a jejich dosypání R-materiálem, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 40mm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev a obnova VDZ barva (vodící proužky 125mm). 
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).



Termín realizace: r. 2024  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců 

Zdroj financování:  Plán investic – kapitola 12
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)



Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.
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Kontakty:

Milan Šimůnek, provozní cestmistr, tel: 720 949 724, email: milan.simunek@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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