    

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: …………………

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Mezi   

jméno:	Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
sídlo:	Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
zastoupeným:	Mgr. Jiřím Hendrichem, ředitelem Domova Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
IČO:	49534963
bankovní spojení:	xxxxxxxx xxxx, x.x.
číslo účtu:	xxxxxxxx/xxxx

[bookmark: NAME]dále jen „Objednatel“ na straně jedné,


a	


jméno:	Tvrdý stavební, s.r.o.	
sídlo:	Štětínská 345/30, Bohnice, 181 00 Praha 8	
doručovací adresa:	Štětínská 345/30, Bohnice, 181 00 Praha 8
zastoupenou:	Ing. Pavlem Tvrdým
IČO:	06698174	
DIČ:	CZ06698174
bankovní spojení:	xxxxxx xxxxxxxxx, x.x.
číslo účtu:	xxxxxxxxx/xxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287341 
zástupce pro věcná jednání:	 
		

[bookmark: OTHERHAND]dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,


OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.


Preambule

1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem 1 [1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“).

3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 2 [2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).
4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.


ÚČEL SMLOUVY
1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace pokojů a podlah“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
1.2 Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky – „Revitalizace pokojů a podlah”. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.
PŘEDMĚT SMLOUVY
[bookmark: _Ref374723308][bookmark: _Ref374808315]2.1. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve stavebních pracích při revitalizaci pokojů a podlah, v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o., Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem, dle požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace a podmínek, na Veřejnou zakázku malého rozsahu a vyplněného a naceněného Výkazu – výměru (viz Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo), (dále jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí. Dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky spojené s realizací stavebních prací dle Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, přílohy č. 1 Výzvy - Výkaz – výměr, včetně všech pomocných a přidružených činností, zabezpečení všech potřebných strojů, zařízení a přístrojů k realizaci, věcná a časová koordinace prací, které jsou předmětem Díla. 
[bookmark: _Hlk167359886]	Předmětem plnění Veřejné zakázky je revitalizace pokojů a podlah. Úpravou podlah musí být dosažen bezbariérový přístup do všech dotčených prostor. Z tohoto důvodu se proto připouští jediná možnost náklonu podlahy pro účely nájezdu vyrovnávajícího případné výškové rozdíly mezi jednotlivými prostory. Každý takový případ musí být předem schválen ze strany objednavatele.  Obecně musí být všechny revitalizované podlahy zcela rovinné dle vodováhy. Revitalizace pokojů a podlah – dle plánu, na jednotlivých podlažích. Stavební práce k odstranění vlhkosti a plísní, drobné elektroinstalační práce, výměna podlahových krytin včetně krajových PVC lišt (soklů), výměna dveří za velikostně vyhovující, malířské a natěračské práce. Po odstranění stávajícího PVC proběhne kontrolní den s orgány památkové péče.
[bookmark: _Hlk167362210]  Pracemi nesmí být negativně dotčeny sloupy a přízední svazkové pilíře sálu, kamenné portály a profilované dřevěné obložky dveří. Omítky v soklové partii budou opraveny hladkou vápennou omítkou a to do výšky maximálně 0,2 m.

1.NP
V 1.NP bude ve všech dotčených prostorách provedeno odstranění staré podlahové krytiny, vybourání staré, mokré betonové podlahy, odvoz a likvidace všech vniklých odpadů. Novou podlahu bude tvořit štěrkové lože, podkladní beton, svařovaná izolace proti vodě z asfaltových pásů (zamezení tvorby vlhkosti, plísní), podlahový pěnový polystyrén, beton, samonivelační stěrka, podlahová krytina se sníženou hořlavostí standardu Premier vzoru použitého při pokračování chodby,  výměna dveří za nové dveře dvoukřídlé obložkové P90 L30 ořech tabákový, popř. dub (dle stávajících), rozšíření a zabezpečení dveřního otvoru (dveří bude celkem 5 ks) drobná přeložka vypínače osvětlení mimo dveřní otvor, opravy omítek poškozených montáží, dveří podlah i elektroinstalace, výmalba celé místnosti bílou barvou JUPOL CLASSIC, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou. 
Definice prostorů dle plánku „Podlahy 1.NP“:
prostor č. 5 – chodba vše dle rozpisu
prostor č. 7 - pokoj č 10 vše dle rozpisu
prostor č. 8 pokoj č.11 vše dle rozpisu
prostor č.9 – pokoj č. 7 vše dle rozpisu 
prostor č. 14 – pokoj č. 13 mimo dveří
prostor č. 16 – pokoj č.16 mimo dveří
prostor č. 17 pokoj č.18 mimo dveří
prostor č. 6 pokoj č.  8   podlahu ne, již je rekonstruovaná
prostor č. 10 - pokoj č.9 podlahu ne, již je rekonstruovaná
2.NP 
Definice prostorů dle plánku „Podlahy 2.NP“:
[bookmark: _Hlk167359624]prostor č. 36 – chodba, demontáž krytiny, vyrovnání výšky stěrkou na stávající dlažbu, ke stávajícím betonovým prahům (prahy lze snížit na ½ jejich výšky) pozvolné nájezdy, opravy stěn, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č. 39, 40,41 – pokoje č.13,14,15, odstranit, popř. opravit event. poškozenou stávající parketovou podlahu včetně krytiny, geotextilie, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, opravy stěn, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č. 42 – sloupový sál, demontáž krytiny, geotextilie, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, opravy stěn, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č. 43 – pokoj č.16, demontáž krytiny a prken, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, opravy stěn, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č. 36 A – chodba, demontáž krytiny, vyrovnání výšky podle koupelny, 2 x pozvolný nájezd cca 70 cm, stěrka na stávající dlažbu, opravy stěn, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č. 36 B – chodba, demontáž krytiny, vyrovnávací podsyp na stávající dlažbu, vyrovnání výšky k betonovým prahům (prahy lze snížit na ½ jejich výšky) podlahovými deskami Fermacel, vzniklý schůdek na schodišti ohranit a výrazně označit luminiscenčním materiálem, označit takto i poslední schod dole, opravy stěn, oprava malby bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č. 46 – pokoj č.17, demontáž krytiny, vyrovnávací podsyp, vyrovnání výšky k betonovému prahu dle prostoru č. 36 B, opravy stěn, podlahové desky Fermacel, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier. 
3.NP
Definice prostorů dle plánku „Podlahy 3.NP“:
prostor č. 13 – pokoj č. 8, demontáž krytiny, zachovat původní vídeňské kříže, geotextilie, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, pozvolné nájezdy, oprava stěn, oprava malby bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č. 14 – pokoj č.9, demontáž krytiny, zachovat původní vídeňské kříže, geotextilie, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, pozvolné nájezdy, oprava stěn, oprava malby bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č.15 – pokoj č.10, demontáž krytiny, zachovat původní vídeňské kříže, geotextilie, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, pozvolné nájezdy, oprava stěn, oprava malby bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č.16 – pokoj č.11, demontáž krytiny, zachovat původní vídeňské kříže, geotextilie, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, pozvolné nájezdy, oprava stěn, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
prostor č.17 – pokoj č.12, demontáž krytiny, zachovat původní vídeňské kříže, geotextilie, vyrovnávací podsyp, podlahové desky Fermacel, pozvolné nájezdy, oprava stěn, výmalba celého prostoru bílá JUPOL Classic, nátěry radiátorů a potrubí ústředního vytápění bílou barvou vodou ředitelnou, krytina Premier.
Výměna pouze opotřebovaných dřevěných částí stávajících podlah (prken, …).
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje také Výkaz výměr (př. č. 1), který účastník vyplnil a předložil v nabídce.
Organizace práce:
Zachování nočního klidu od 22.00 do 6.00. Práce budou probíhat v rozmezí od 7,00 do 19,00 hod.
K zajištění pracovních podmínek zaměstnanců a života klientů domova je nutné provedení účinného opatření proti hluku a prachu. Je nutné dbát ohled na pracovní činnosti zaměstnanců organizace a běžný život klientů domova. 
Během realizace této veřejné zakázky bude nutná koordinační spolupráce se zhotoviteli jiných, probíhajících veřejných zakázek (dodávek, montážních prací). 
Při realizaci předmětu plnění musí vzít zhotovitel v úvahu, že práce budou prováděny v památkově chráněném objektu.
Součástí předmětu plnění je i likvidace všech odpadů vzniklých při činnosti dodavatele. 
Veškeré přesuny hmot a úklid jsou součástí veřejné zakázky.
Objednatel neposkytuje skladovací prostory pro potřeby uskladnění materiálu nebo nářadí zhotovitele ani místnost pro pracovníky zhotovitele, neboť nemá vhodné prostory k dispozici.
V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.
Veškeré odchylky od specifikace Díla mohou být Zhotovitelem prováděny pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4, této Smlouvy.
[bookmark: _Ref374723384]DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 [bookmark: _Ref374732099]Místem plnění je Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o., Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem.
3.2 Zahájení prací: převzetím pracoviště – do 7 dnů po podpisu smlouvy.
Ukončení: nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání pracoviště.
[bookmark: _Ref374723275]CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2, této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 4 777 774,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 12%, tedy 573 332,88 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 5 351 106,88 Kč (dále jen „Cena“).
4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávací dokumentací a výkazem - výměrem, a že v Ceně plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto rizik vyplývající.
4.3 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění).
4.4 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě měsíční fakturace dle postupu realizace díla. Součástí konečného předávacího protokolu lze pořídit fotodokumentaci prováděného díla. Konečná faktura bude proplacena až po řádném, úplném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy – předání díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů po převzetí a akceptaci Díla v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla, resp. předávací protokol dle čl. 5 této Smlouvy. 
4.5 Faktury budou obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy).
4.6 Faktury budou zaslány ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
4.7 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
4.8 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. 
4.9      Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
[bookmark: _Ref374723353]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5.2 O vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v rámci přejímacího řízení bude sepsán zápis a Zhotovitel je odstraní nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání prvního termínu přejímacího řízení. 
5.3 Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel potvrdí do předávacího protokolu. 
[bookmark: _Ref374723429]BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
6.1 [bookmark: _Ref374813028]Zhotovitel se zavazuje:
a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi;
b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;
c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik na Staveništi.
6.2 [bookmark: _Ref374813030]Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví (dodržování nařízených hygienických opatření v souvislosti s Covid 19).
6.3 [bookmark: _Ref374813032]Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na Staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.
6.4 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcmi, jichž bylo při plnění povinností použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.
6.5 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 [bookmark: _Ref374813519]Zhotovitel bude provádět denní úklid Staveniště a dalších prostor dotčených prováděním Díla.
7.2 [bookmark: _Ref374813521]Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací.
7.3 Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem této Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
7.4 [bookmark: _Ref374813527]Práce nebo její části se musí provádět tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Okolí prací nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, a to zejména hlukem a prachem. Bourací práce či další práce spojené se zvýšenou hlučností lze provádět v pracovních dnech pouze po 7. hod a před 17. hod, popř. ve dnech pracovního klidu a dnech volna pouze po 8. hod a před 17. hod., nebo dle dohody.
7.5 Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu prováděných prací.
7.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.
7.7 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
7.8 Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
7.9 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“). Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
7.10 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
7.11 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
7.12 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání této Smlouvy vlastní platné pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Limit pojistného plnění činí nejméně 10 000 000,- Kč s maximální spoluúčastí 5 000,- Kč. Výše pojistného plnění musí být minimálně do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
[bookmark: _Ref374723528]PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
8.1 		Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že dokumentace poskytnutá ve formě Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a jejích příloh je dostatečná i z hlediska technického pro zdárnou realizaci Díla dle této Smlouvy
8.2	Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.
8.3	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
8.4.   Zhotovitel prohlašuje, že neshledal v technické ani finanční částí zadání chybu, obdobně neshledal rozpor mezi technickou a finanční částí zadání. Zhotovitel si je vědom, že s ohledem na charakter a rozsah díla není před provedením demontážních prací technicky, provozně a ekonomicky možné zjistit zcela přesný stav a uspořádání skrytých stavebních konstrukcí a rozvodů. Zhotovitel respektuje přiměřenou míru rizika zvýšení nákladů během realizace díla a tuto míru rizika zahrnul do nabídkové ceny. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je realizovatelné v souladu se zadáním a v rozsahu nabídkové ceny a že i v případě, kdy by v průběhu realizace zjistil rozpor jakéhokoliv druhu mezi zadáním a skutečným stavem, dílo dokončí řádně v rozsahu dle zadání, v souladu s účelem díla a za sjednanou nabídkovou cenu.
8.5	Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8.6	Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
8.7	Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.
8.8	Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1	Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetím Díla. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
9.2	Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
9.3	Případná reklamace musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku Zhotovitele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku 
	reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku následující den po přijetí písemné reklamace Objednatele. K podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit do 30 kalendářních dnů.
9.4	Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem stvrzeného předávacím protokolem.
[bookmark: _Ref374723620]9.5	Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)	prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 15 dní;
b)	porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 7 Smlouvy; 
c)	jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
d)	nepředání díla v odpovídajícím stavu po dokončení Díla;
[bookmark: _Ref374723397]9.6	Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny. 
[bookmark: _Ref374723827]9.7	Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
9.8	V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
9.9	V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
9.10	V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6. 1, 6. 2, nebo 6. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9.11	V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4 nebo 7. 5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9.12	Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.
9.13	Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
9.14	Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením některé ze Smluvních stran.
9.15	Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy a to na základě nařízení Rady (EU) 2022/576, ze dne 8. dubna 2022, kdy došlo ke změně nařízení (EU)č. 833/2014 o omezujících opatřeních k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, do kterého byl mimo jiné vložen čl. 5k, který výslovně stanoví zákaz zadat nebo dále plnit jakoukoliv veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, a to včetně zakázek, pro něž se jinak uplatní výjimky podle evropských zadávacích směrnic, osobám uvedených v tzv. sankčních seznamech.
Zákaz zadání nebo plnění smlouvy směřuje na:
· jakékoli ruské státní příslušníky, fyzické či právnické osoby nebo subjekty či orgány se sídlem v Rusku,
· právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny z výše uvedených subjektů,
· fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jménem nebo na pokyn některého z výše uvedených subjektů. Zákaz se vztahuje také na subdodavatele, dodavatele nebo subjektu, pokud jejich plnění představuje více než 10% hodnoty zakázky.
Objednatel je tedy oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel nedodá Čestné prohlášení – Sankce (dle výše uvedeného) nebo v případě, že Objednatel získá důvodnou pochybnost o pravdivosti tohoto prohlášení.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1		Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
10.2	Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
10.3	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.
10.4	Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. Smluvní strany nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností z této Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách.
10.5	Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá Objednatel Zhotoviteli nezbytné vysvětlení. Priorita smluvních dokumentů je následující:
a) samotná Smlouva;
b) přílohy Smlouvy.
10.6	V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
10.7	Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní poměr založený touto Smlouvou.
10.8	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu (elektronický podpis) oběma Smluvními stranami a vkladem do Registru smluv.
10.9	Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.
10.10	Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


	V Praze dne 23. 7. 2024

ZHOTOVITEL





___________________________________
                Tvrdý Stavební, s.r.o.
            Ing. Pavel Tvrdý - jednatel
	V Lysé nad Labem, dne 23. 7. 2024

OBJEDNATEL





___________________________________
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
Mgr. Jiří Hendrich - ředitel


	

Příloha č. 1
	

Výkaz - výměr
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	M075
	

	
	Stavba:
	
	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	

	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	11.06.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	06698174
	
	

	
	
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	DIČ:
	
	06698174
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 777 774,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	4 777 774,00
	
	
	
	
	
	573 332,88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 351 106,88
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	M075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	11.06.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 777 774,00
	5 351 106,88

	
	01
	
	1.NP
	2 557 317,70
	2 864 195,82

	
	02
	
	2.NP
	1 180 971,78
	1 322 688,39

	
	03
	
	3.NP
	871 984,52
	976 622,66

	
	VRN
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	167 500,00
	187 600,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	01 - 1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	06698174
	

	
	
	
	
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	
	
	DIČ:
	06698174
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 557 317,70
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	snížená
	2 557 317,70
	
	
	12,00%
	306 878,12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	2 864 195,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	01 - 1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	
	Uchazeč:
	
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	2 557 317,70
	

	
	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 645 240,18
	

	
	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	291 705,52
	

	
	
	
	    6 - Revitalizace povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	366 201,08
	

	
	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	588 637,20
	

	
	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	312 694,29
	

	
	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	86 002,09
	

	
	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	912 077,52
	

	
	
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	133 944,42
	

	
	
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	57 240,60
	

	
	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	40 000,00
	

	
	
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	55 000,00
	

	
	
	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	467 308,37
	

	
	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	27 836,44
	

	
	
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	130 747,69
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	01 - 1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	
	Uchazeč:
	
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	2 557 317,70
	

	
	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 645 240,18
	

	
	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	291 705,52
	

	
	
	1
	K
	271532213
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
	m3
	25,498
	1 985,00
	50 613,53
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	2
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	25,498
	5 255,00
	133 991,99
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně použití čerpadla
	
	
	
	
	

	
	
	3
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	2,550
	42 000,00
	107 100,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	6
	Revitalizace povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	366 201,08
	

	
	
	4
	K
	611325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech
	kus
	44,000
	85,00
	3 740,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	5
	K
	611325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech
	kus
	11,000
	125,00
	1 375,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	6
	K
	611325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech
	kus
	5,500
	525,00
	2 887,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	73
	K
	611325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %
	m2
	254,980
	81,00
	20 653,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	7
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	110,000
	75,00
	8 250,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	8
	K
	612325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	55,000
	111,00
	6 105,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	9
	K
	612325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách
	kus
	11,000
	471,00
	5 181,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	72
	K
	612325422
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	891,260
	81,00
	72 192,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	10
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	293,942
	185,00
	54 379,27
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	11
	K
	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	15,299
	9 500,00
	145 340,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	12
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	15,299
	855,00
	13 080,65
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	13
	K
	631319222
	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3
	m3
	15,299
	855,00
	13 080,65
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	14
	K
	634112123
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
	m
	234,542
	85,00
	19 936,07
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	588 637,20
	

	
	
	15
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	254,980
	85,00
	21 673,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	16
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	254,980
	85,00
	21 673,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	17
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	38,247
	6 155,00
	235 410,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	18
	K
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	38,247
	955,00
	36 525,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	19
	K
	965082933
	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2
	m3
	50,996
	2 650,00
	135 139,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	20
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	9,999
	185,00
	1 849,82
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	21
	K
	971033531
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
	m2
	4,840
	1 585,00
	7 671,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	68
	K
	978011121
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %
	m2
	254,980
	18,00
	4 589,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	69
	K
	978013141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	891,260
	41,00
	36 541,66
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	64
	K
	985421113
	Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 450 do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů
	m
	15,000
	2 850,00
	42 750,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	65
	K
	985421123
	Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu tl přes 450 do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů
	m
	12,500
	3 585,00
	44 812,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	312 694,29
	

	
	
	22
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
	t
	169,482
	385,00
	65 250,57
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	63
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	508,446
	25,00
	12 711,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	169,482*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	508,446
	
	
	

	
	
	23
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	169,482
	255,00
	43 217,91
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	24
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	3 220,158
	25,00
	80 503,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	169,482*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3 220,158
	
	
	

	
	
	25
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	169,482
	655,00
	111 010,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	86 002,09
	

	
	
	70
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	179,171
	325,00
	58 230,58
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	74
	K
	998018011
	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m
	t
	179,171
	155,00
	27 771,51
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	912 077,52
	

	
	
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	133 944,42
	

	
	
	27
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	254,980
	55,00
	14 023,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	28
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	101,992
	125,00
	12 749,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	254,98*0,4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	101,992
	
	
	

	
	
	29
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	46,908
	55,00
	2 579,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	30
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	18,763
	125,00
	2 345,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	46,9084*0,4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	18,763
	
	
	

	
	
	31
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	254,980
	155,00
	39 521,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	32
	M
	62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	297,179
	140,00
	41 605,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	254,98*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	297,179
	
	
	

	
	
	33
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	46,908
	155,00
	7 270,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	34
	M
	62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	57,275
	140,00
	8 018,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	46,9084*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	57,275
	
	
	

	
	
	35
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	2,120
	2 500,00
	5 300,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	36
	K
	998711181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace
	t
	2,120
	250,00
	530,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	57 240,60
	

	
	
	37
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	254,980
	85,00
	21 673,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	38
	M
	28375909
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm
	m2
	267,729
	99,00
	26 505,17
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	254,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	267,729
	
	
	

	
	
	39
	K
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	254,980
	15,00
	3 824,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	40
	M
	28323053
	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm
	m2
	297,179
	8,00
	2 377,43
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	254,98*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	297,179
	
	
	

	
	
	41
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,520
	5 000,00
	2 600,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	42
	K
	998713181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,520
	500,00
	260,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	40 000,00
	

	
	
	43
	K
	741900101
	Revitalizace menšího rozsahu elektroinstalace - přesuny vypínačů, zásuvek atd (kompletačních prvků EL) včetně případné úpravy kabeláže a napojení za účelem přesunu
	kus
	50,000
	800,00
	40 000,00
	

	
	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	55 000,00
	

	
	
	44
	K
	766900101
	Dodávka a montáž dvoukřídlých dveří do pokoje včetně obložkové zárubně 
	soubor
	5,000
	11 000,00
	55 000,00
	

	
	
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	467 308,37
	

	
	
	45
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	254,980
	8,00
	2 039,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	46
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	254,980
	38,00
	9 689,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	47
	K
	776141122
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
	m2
	254,980
	325,00
	82 868,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	48
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	254,980
	85,00
	21 673,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	49
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	254,980
	220,00
	56 095,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	50
	M
	28412245
	PVC standard Premier se sníženou hořlavostí
	m2
	280,478
	850,00
	238 406,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	254,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	280,478
	
	
	

	
	
	51
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	234,542
	5,00
	1 172,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	52
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	234,542
	85,00
	19 936,07
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	53
	M
	28411001
	lišta soklová PVC 
	m
	239,233
	85,00
	20 334,81
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	234,542*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	239,233
	
	
	

	
	
	54
	K
	998776101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	t
	2,744
	5 000,00
	13 720,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	55
	K
	998776181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace
	t
	2,744
	500,00
	1 372,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	27 836,44
	

	
	
	56
	K
	783900101
	Nátěr otopných těles a potrubí ústředního vytápění
	soubor
	1,000
	27 836,44
	27 836,44
	

	
	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	130 747,69
	

	
	
	57
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	254,980
	35,00
	8 924,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	58
	M
	28323156
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m
	m2
	267,729
	8,00
	2 141,83
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	254,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	267,729
	
	
	

	
	
	59
	K
	784171121
	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m
	m2
	275,000
	35,00
	9 625,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	60
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	288,750
	8,00
	2 310,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	
	VV
	
	275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	288,750
	
	
	

	
	
	61
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 146,240
	15,00
	17 193,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	62
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 146,240
	79,00
	90 552,96
	CS ÚRS 2023 01
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	02 - 2.NP
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 180 971,78
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	161 376,91
	

	
	D
	6
	Revizalizace povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	85 097,16
	

	1
	K
	611325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech
	kus
	33,000
	85,00
	2 805,00
	CS ÚRS 2023 01

	2
	K
	611325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech
	kus
	11,000
	125,00
	1 375,00
	CS ÚRS 2023 01

	3
	K
	611325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech
	kus
	5,500
	525,00
	2 887,50
	CS ÚRS 2023 01

	4
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	110,000
	75,00
	8 250,00
	CS ÚRS 2023 01

	5
	K
	612325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	55,000
	111,00
	6 105,00
	CS ÚRS 2023 01

	6
	K
	612325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách
	kus
	11,000
	471,00
	5 181,00
	CS ÚRS 2023 01

	7
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	234,960
	185,00
	43 467,60
	CS ÚRS 2023 01

	8
	K
	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	158,169
	95,00
	15 026,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	62 299,09
	

	9
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	316,239
	85,00
	26 880,32
	CS ÚRS 2023 01

	10
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	316,239
	112,00
	35 418,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	9 558,90
	

	11
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
	t
	2,580
	1 255,00
	3 237,90
	CS ÚRS 2023 01

	41
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	7,740
	355,00
	2 747,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	2,58*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,740
	
	
	

	12
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	2,580
	255,00
	657,90
	CS ÚRS 2023 01

	13
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	49,020
	25,00
	1 225,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	2,58*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	49,020
	
	
	

	14
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	2,580
	655,00
	1 689,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 421,76
	

	42
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	2,352
	1 525,00
	3 586,80
	CS ÚRS 2023 01

	43
	K
	998018011
	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m
	t
	2,352
	355,00
	834,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 019 594,87
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	4 477,00
	

	16
	K
	762521811
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	24,200
	185,00
	4 477,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	302 067,81
	

	17
	K
	763251131
	Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z desek tl 2x10 mm podsyp 20 mm
	m2
	255,255
	888,00
	226 666,44
	CS ÚRS 2023 01

	18
	K
	763251391
	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu
	m2
	765,765
	80,00
	61 261,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	255,255*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	765,765
	
	
	

	19
	K
	796900101
	Dodávka a montáž vytvoření pozvolného nájezdu do místnosti přes původní prahy (památkáři)
	soubor
	4,000
	1 500,00
	6 000,00
	 

	20
	K
	998763302
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	12,719
	455,00
	5 787,15
	CS ÚRS 2023 01

	21
	K
	998763381
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace
	t
	12,719
	185,00
	2 353,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	18 251,04
	

	22
	K
	775521810
	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti
	m2
	58,685
	311,00
	18 251,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	490 485,06
	

	23
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	316,239
	8,00
	2 529,91
	CS ÚRS 2023 01

	24
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	316,239
	38,00
	12 017,08
	CS ÚRS 2023 01

	25
	K
	776141124
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm
	m2
	72,842
	455,00
	33 143,11
	CS ÚRS 2023 01

	26
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	316,239
	85,00
	26 880,32
	CS ÚRS 2023 01

	27
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	316,239
	212,00
	67 042,67
	CS ÚRS 2023 01

	28
	M
	28412245
	PVC standard Premier se sníženou hořlavostí
	m2
	347,863
	850,00
	295 683,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	316,239*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	347,863
	
	
	

	29
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	234,960
	5,00
	1 174,80
	CS ÚRS 2023 01

	30
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	234,960
	85,00
	19 971,60
	CS ÚRS 2023 01

	31
	M
	28411001
	lišta soklová PVC 
	m
	239,659
	85,00
	20 371,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	234,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	239,659
	
	
	

	32
	K
	998776101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	t
	2,122
	5 000,00
	10 610,00
	CS ÚRS 2023 01

	33
	K
	998776181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace
	t
	2,122
	500,00
	1 061,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	65 000,00
	

	34
	K
	783900101
	Nátěr otopných těles a potrubí ústředního vytápění
	soubor
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	 

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	139 313,96
	

	35
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	316,239
	35,00
	11 068,37
	CS ÚRS 2023 01

	36
	M
	28323156
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m
	m2
	332,051
	8,00
	2 656,41
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	316,239*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	332,051
	
	
	

	37
	K
	784171121
	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m
	m2
	275,000
	35,00
	9 625,00
	CS ÚRS 2023 01

	38
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	288,750
	8,00
	2 310,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	288,750
	
	
	

	39
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 209,087
	15,00
	18 136,31
	CS ÚRS 2023 01

	40
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 209,087
	79,00
	95 517,87
	CS ÚRS 2023 01
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	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	871 984,52
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	119 891,77
	

	
	    6 - Revitalizace povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	66 744,76
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	47 455,14
	

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	2 838,03
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	2 853,84
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	752 092,75
	

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	286 904,72
	

	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	337 975,10
	

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	30 000,00
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	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	03 - 3.NP
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	871 984,52
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	119 891,77
	

	
	D
	6
	Revitalizace povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	66 744,76
	

	1
	K
	611325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech
	kus
	33,000
	85,00
	2 805,00
	CS ÚRS 2023 01

	2
	K
	611325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech
	kus
	11,000
	125,00
	1 375,00
	CS ÚRS 2023 01

	3
	K
	611325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech
	kus
	5,500
	525,00
	2 887,50
	CS ÚRS 2023 01

	4
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	55,000
	75,00
	4 125,00
	CS ÚRS 2023 01

	5
	K
	612325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	27,500
	111,00
	3 052,50
	CS ÚRS 2023 01

	6
	K
	612325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách
	kus
	5,500
	471,00
	2 590,50
	CS ÚRS 2023 01

	7
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	146,080
	185,00
	27 024,80
	CS ÚRS 2023 01

	8
	K
	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	240,889
	95,00
	22 884,46
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	47 455,14
	

	9
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	240,889
	85,00
	20 475,57
	CS ÚRS 2023 01

	10
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	240,889
	112,00
	26 979,57
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	2 838,03
	

	11
	K
	997013155
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace
	t
	0,766
	1 255,00
	961,33
	CS ÚRS 2023 01

	38
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	2,298
	355,00
	815,79
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	0,766*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,298
	
	
	

	12
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,766
	255,00
	195,33
	CS ÚRS 2023 01

	13
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	14,554
	25,00
	363,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	0,766*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,554
	
	
	

	14
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,766
	655,00
	501,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 853,84
	

	39
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	1,518
	1 525,00
	2 314,95
	CS ÚRS 2023 01

	40
	K
	998018011
	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m
	t
	1,518
	355,00
	538,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	752 092,75
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	286 904,72
	

	16
	K
	763251131
	Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z desek tl 2x10 mm podsyp 20 mm
	m2
	240,889
	888,00
	213 909,43
	CS ÚRS 2023 01

	17
	K
	763251391
	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu
	m2
	722,667
	80,00
	57 813,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	240,889*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	722,667
	
	
	

	18
	K
	796900101
	Dodávka a montáž vytvoření pozvolného nájezdu do místnosti přes původní prahy (památkáři)
	soubor
	5,000
	1 500,00
	7 500,00
	 

	19
	K
	998763303
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	12,003
	455,00
	5 461,37
	CS ÚRS 2023 01

	20
	K
	998763381
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace
	t
	12,003
	185,00
	2 220,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	337 975,10
	

	21
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	240,889
	8,00
	1 927,11
	CS ÚRS 2023 01

	22
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	240,889
	38,00
	9 153,78
	CS ÚRS 2023 01

	23
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	240,889
	85,00
	20 475,57
	CS ÚRS 2023 01

	24
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	240,889
	212,00
	51 068,47
	CS ÚRS 2023 01

	25
	M
	28412245
	PVC standard Premier se sníženou hořlavostí
	m2
	264,978
	850,00
	225 231,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	240,889*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	264,978
	
	
	

	26
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	146,080
	5,00
	730,40
	CS ÚRS 2023 01

	27
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	146,080
	85,00
	12 416,80
	CS ÚRS 2023 01

	28
	M
	28411001
	lišta soklová PVC 
	m
	149,002
	85,00
	12 665,17
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	146,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	149,002
	
	
	

	29
	K
	998776103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,783
	5 000,00
	3 915,00
	CS ÚRS 2023 01

	30
	K
	998776181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,783
	500,00
	391,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	30 000,00
	

	31
	K
	783900101
	Nátěr otopných těles a potrubí ústředního vytápění
	soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	 

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	97 212,93
	

	32
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	240,889
	35,00
	8 431,12
	CS ÚRS 2023 01

	33
	M
	28323156
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m
	m2
	252,933
	8,00
	2 023,46
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	240,889*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	252,933
	
	
	

	34
	K
	784171121
	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m
	m2
	275,000
	35,00
	9 625,00
	CS ÚRS 2023 01

	35
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	288,750
	8,00
	2 310,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	
	275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	288,750
	
	
	

	36
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	795,993
	15,00
	11 939,90
	CS ÚRS 2023 01

	37
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	795,993
	79,00
	62 883,45
	CS ÚRS 2023 01
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	167 500,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	

	
	
	snížená
	167 500,00
	
	
	12,00%
	20 100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	187 600,00
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	167 500,00
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	167 500,00
	

	
	    VRN2 - Příprava staveniště
	 
	 
	 
	5 000,00
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	75 000,00
	

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	5 000,00
	

	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	37 500,00
	

	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	5 000,00
	

	
	    VRN8 - Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	35 000,00
	

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	5 000,00
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Revitalizace podlah v objektu DNZ Lysá nad Labem
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	Tvrdý satvební, s. r. o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	167 500,00
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	167 500,00
	

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	5 000,00
	

	1
	K
	020001000
	Příprava staveniště
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	75 000,00
	

	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	75 000,00
	75 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	5 000,00
	

	3
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	37 500,00
	

	5
	K
	062002000
	Ztížené dopravní podmínky
	soubor
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	4
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	soubor
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	5 000,00
	

	6
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	VRN8
	Přesun stavebních kapacit
	
	
	
	35 000,00
	

	8
	K
	081002000
	Doprava zaměstnanců
	soubor
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	5 000,00
	

	7
	K
	091002000
	Ostatní náklady související s objektem
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01
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