

Tabulka hodnocení - VZ: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace											
1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - nepřesáhne 7,2 mil. Kč bez DPH											
2. kritérium: Zkušenosti vedoucího projekčního týmu - max. 5 zakázek											
zkušenost vedoucího projekčního týmu:											
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro <b>stavební povolení a provádění stavby</b> , ii. <b>výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu</b> či mladistvých, iii.stavba s investičními náklady minimálně <b>40 milionů Kč bez DPH</b> , iv.jedná o <b>zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace</b> (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v.realizace hodnocené reference v <b>posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení</b> .											
3. Zkušenosti statika - max. 5 zakázek											
zkušenost statika: i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro <b>stavební povolení a provádění stavby</b> , ii.nedílnou <b>součástí</b> projektové dokumentace byla <b>realizace přístavby budovy</b> , iii.stavba s investičními náklady minimálně <b>40 milionů Kč bez DPH</b> , iv.jedná o <b>zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace</b> (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v.realizace hodnocené reference v <b>posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení</b> .											
č. nabídky	Uchazeč	60%			20%			20%			Celkový počet bodů
		Cena bez DPH (Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejnižší nabídky/hodnota hodnocené nabídky)		Redukovaná bodová hodnota - 60 % (Celkový maximální počet bodů = 100 x váhové kritérium 60 % = max. 60 bodů)	Zkušenosti vedoucího projekčního týmu - váha 20% - (Počet bodů hodnocení nabídky = 100 x počet hodnocených bodů v rámci kritéria/maximální počet bodů v rámci kritéria - 20 bodů)		Redukovaná bodová hodnota (Celkový maximální počet v rámci kritéria hodnocení = 100 x váha kritéria 20 %) - max. 20 bodu	Zkušenosti statika - váha 20% - (Počet bodů hodnocení nabídky = 100 x počet hodnocených bodů v rámci kritéria/maximální počet bodů v rámci kritéria - 20 bodů)		Redukovaná bodová hodnota (Celkový maximální počet v rámci kritéria hodnocení = 100 x váha kritéria 20 %) - max. 20 bodu	
1	"Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Berranda" První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234	6 800 000 Kč	94,85	56,91	5	100,0	20,00	5	100,0	20,00	96,91
2	"Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697 Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180	6 450 000 Kč	100,00	60,00	0	0,0	0,00	2	40,0	8,00	68,00

V Berouně dne: 9. 5. 2024

Podpis:	
Jméno, příjmení	Podpis
RNDr. Jana Hronková, Ph.D.	
Mgr. Hana Klimentová	
Ing. Hana Nademlejnská	

**Nabídka p.č. 1:**  
**"Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Berranda"**  
**První společnost: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210**  
**Druhý společnost: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234**

Tabulka - podklad pro hodnocení ze dne 20. 4. 2024  
dle přílohy ZD

**Doklad**

<b>Vedoucí projekčního týmu:</b>	<b>Ing. Libor Truhelka</b>
<b>REFERENCE 1:</b>	<b>Zhotovitel projektové dokumentace akce UK - PF Oprava fasády a oken - 2. část</b>
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školského zařízení
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 243 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 12/2022-02/2024
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

<b>REFERENCE 2:</b>	<b>Stavba nové ZŠ Ondřejov v pasivním standardu - projektová dokumentace</b>
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO výstavba školského zařízení
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 416 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 02/2018-02/2024
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

<b>REFERENCE 3:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti budovy - Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení (Rekonstrukce Střední průmyslové školy Mladá Boleslav)</b>
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školského zařízení
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 121 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 02/2018-12/2023
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

Rekonstrukce gymnázia Mladá Boleslav (Projektová dokumentace pro akci rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav)	
<b>REFERENCE 4:</b>	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školského zařízení
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 02/2018-12/2019
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

Mateřská škola Čáslav formou Design and Build	
<b>REFERENCE 5:</b>	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO výstavba školského zařízení (předškolní vzdělávání)
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 106 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 10/2022-11/2023
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>5 bodů</b>

<b>Statik:</b>	<b>Ing. Pavel Přikryl</b>
<b>REFERENCE 1:</b>	<b>Rozšíření školy ZŠ.T.Stolzové v Kostelci nad Labem</b>
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba ZŠ
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 126 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 03/2017-08/2020
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

<b>REFERENCE 2:</b>	<b>Sportovní hala při ZŠ v Kostelci nad Labem - projektová dokumentace</b>
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba sportovní haly
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 60 mil. Kč bez DPH

iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO ANO 08/2018-11/2020
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

<b>REFERENCE 3: ZŠ Kostelní Lhota - přístavba a úpravy</b>	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba a úpravy ZŠ
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 60 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO ANO 05/2017
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

<b>REFERENCE 4: Stavební úpravy fary a kostela Panny Marie Královny Míru - Praha Lhotka</b>	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba zázemí kostela a farního centra
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 75 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO ANO 12/2017-03/2022
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

<b>REFERENCE 5: Domov pro seniory Liptál</b>	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba ke stávajícímu objektu bývalé školy a dětského domova
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	310 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO ANO 01/2023-03/2023
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>5 bodů</b>

**Nabídka p.č. 2:**  
**"Ventia-HMP"**  
**Vedoucí společnosti: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697**  
**Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180**

Tabulka - podklad pro hodnocení ze dne 26. 4. 2024  
dle přílohy ZD

Doklad

Vedoucí projekčního týmu:		Ing. Jan Vitík
REFERENCE 1:		Komunitní centrum Luka nad Jihlavou - rozšíření aktivit a služeb
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS	
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce zařízení pro vzdělávání či výchovu dětí či mladistvých	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 41 mil. Kč bez DPH	
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	NE Tato zakázka je zahrnuta k prokázání technické kvalifikace účastníka dle čl. 8.1.4 odst. 1 ZD - viz jednotného evropského osvědčení druhého společníka HMP top s.r.o. ze dne 26. 4. 2024 a jednotné evropské osvědčení vedoucího společníka Ventia CZ s.r.o. ze dne 26. 4. 2024	
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 2017-2019	
Hodnocení:	0 bodů	

REFERENCE 2:		Třebechovické muzeum betlémů
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS	
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce zařízení pro vzdělávání či výchovu dětí či mladistvých	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 48 mil. Kč bez DPH	
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO	
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	NE realizace v roce 2013	
Hodnocení:	0 bodů	
CELKEM:	0 bodů	

Statik:		Ing. Patrik Štancil
REFERENCE 1:		Výstavba haly dílen - vojenský újezd Hradiště
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS	
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba haly	

iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 50 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	NE 2014 - jednoznačně nevyplývá, kdy v roce 2014
<b>Hodnocení:</b>	<b>0 bodů</b>

<b>REFERENCE 2:</b>	<b>ZUŠ Střežina</b>
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba objektu školy
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 60 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 2016
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>

<b>REFERENCE 3:</b>	<b>Letní stadion Pardubice</b>
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba východní tribuny
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 350 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 2018-2019
<b>Hodnocení:</b>	<b>1 bod</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>2 body</b>