

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

Název zakázky (dále jen „VZ“)		Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace
Zadavatel (dále jen „zadavatel“)	název:	Gymnázium Joachima Barranda Beroun
	sídlo:	Talichova 824, Beroun
	IČ:	47558407
	zastoupený:	RNDr. Jana Hronková, Ph.D., ředitelka školy
Způsob zadání		Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení

Hodnotící komise ustanovená Zadavatelem v rámci zadávacího řízení na VZ provedla na svém druhém jednání dne **26. 6. 2024 od 15:00** hod. hodnocení podaných nabídek a posouzení nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem: „**Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace**“ doručené prostřednictvím elektronického nástroje: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_13842.html.

Členové komise:

Členové	Náhradníci
RNDr. Jana Hronková, Ph.D.	Mgr. Zbyněk Hamerník
Mgr. Hana Klimentová	Mgr. Romana Henčová
Ing. Hana Nademlejnská	Eva Goldmannová

(dále jen „Komise“).

Čestné prohlášení ke střetu zájmu je uvedeno v **příloze č. 1 této Zprávy o hodnocení**. Prezenční listina osob, které se účastnily jednání je uvedena v **příloze č. 2 této Zprávy o hodnocení**.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou VZ obdržel **2 nabídky**, které byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadávacími podmínkami na VZ s názvem: „**Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace**,“ tj. do **29. 4. 2024 do 10:00** hod.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

I. Seznam doručených/hodnocených nabídek

Nabídka č. 1

Pořadové číslo nabídky:	1.
Účastník:	„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“
První společník:	Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo:	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ:	290 29 210
DIČ:	CZ29029210
Druhý společník:	JIKA – CZ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
IČ:	259 17 234
DIČ:	CZ25917234
Doručena dne:	26. 4. 2024 09:51:23 hod.
Celková nabídková cena bez DPH:	6.800.000, - Kč bez DPH
Zkušenosti vedoucího projekčního týmu (počet referenčních zakázek) – po ověření	3 referenční zakázky
Zkušenosti statika (počet referenčních zakázek) – po ověření	4 referenční zakázky

Nabídka č. 2

Pořadové číslo nabídky:	2.
-------------------------	----

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

Účastník:	„Ventia-HMP“
Vedoucí společník:	Ventia CZ s.r.o.
Sídlo:	Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ:	081 79 697
DIČ:	CZ08179697
Druhý společník:	HMP top s.r.o.
Sídlo:	Jižní 870/2, 5003 Hradec Králové – Slezské Předměstí
IČ:	275 05 180
DIČ:	CZ27502180
Doručena dne:	29. 4. 2024 08:49:35 hod.
Celková nabídková cena bez DPH:	6.450.000, - Kč bez DPH
Zkušenosti projekčního týmu (počet referenčních zakázek)	0 referenčních zakázek
Zkušenosti statika (počet referenčních zakázek)	2 referenční zakázky

II. Popis hodnocených údajů z nabídek s odůvodněním (popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení) a výsledek hodnocení nabídek

a) Popis hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena podle níže uvedených kritérií:

KRITÉRIUM

VÁHA

Hodnocení:

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

Celková nabídková cena bez DPH	60%
Zkušenosti vedoucího projekčního týmu	20%
Zkušenosti statika	20%

Kritérium hodnocení „Celková nabídková cena bez DPH“

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Způsob hodnocení: Zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Hodnocení nabídek je tedy objektivní s použitím níže uvedeného matematického vzorce, do nějž budou zadavatelem dosazeny číselné hodnoty vztahující se k výši celkové nabídkové ceny, jež uvedou účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách.

Počet bodů hodnocené nabídky = $100 \times \text{hodnota nejnižší nabídky} / \text{hodnota hodnocené nabídky}$

Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria. Takto bude vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální počet bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria: $100 \times \text{váhové kritérium } 60 \% = 60 \text{ bodů}$.

Kritérium hodnocení „Zkušenosti vedoucího projekčního týmu“

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit kvalitu a zkušenost vedoucího projekčního týmu jako osobu, která se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž kvalita vedoucího projekčního týmu má významný dopad na úroveň plnění. V tomto kritériu bude zadavatel hodnotit referenční zakázky, na nichž se podílel vedoucí projekčního týmu. Předmětem hodnocení reference jsou zakázky splňující všechny následující podmínky:

- i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,
- ii. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,
- iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

- iv. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a
- v. realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

Způsob hodnocení: Hodnoceny budou pouze referenční zakázky, které splní všechny podmínky zadavatele uvedené shora pod body i. až v. Zadavatel bude při hodnocení tohoto kritéria hodnocení aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Každá doložená referenční zakázka bude ohodnocena jedním bodem. Hodnocení nabídek je tedy v tomto kritériu hodnocení objektivní s použitím níže uvedeného matematického vzorce, do nějž budou zadavatelem dosazeny číselné hodnoty vztahující se k počtu bodů za hodnocené referenční zakázky vybraných členů projekčního týmu, jež uvedou účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách. Maximální počet hodnocených referenčních zakázek je zadavatelem stanoven na 5.

Počet bodů hodnocené nabídky = $100 \times \text{počet hodnocených bodů v rámci kritéria} / \text{maximální počet bodů v rámci kritéria}$

Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria. Takto bude vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální počet bodů v rámci kritéria hodnocení: $100 \times \text{váha kritéria } 20\% = 20 \text{ bodů}$.

Kritérium hodnocení „Zkušenosti statika“

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit kvalitu a zkušenost statika jako osobu, která se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž kvalita statika má významný dopad na úroveň plnění. V tomto kritériu bude zadavatel hodnotit referenční zakázky, na nichž se podílel statik. Předmětem hodnocení reference jsou zakázky splňující všechny následující podmínky:

- i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,
- ii. nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,
- iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,
- iv. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a
- v. realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

Způsob hodnocení: Hodnoceny budou pouze referenční zakázky, které splní všechny podmínky zadavatele uvedené shora pod body i. až v. Zadavatel bude při hodnocení tohoto kritéria hodnocení

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Každá doložená referenční zakázka bude ohodnocena jedním bodem. Hodnocení nabídek je tedy v tomto kritériu hodnocení objektivní s použitím níže uvedeného matematického vzorce, do nějž budou zadavatelem dosazeny číselné hodnoty vztahující se k počtu bodů za hodnocené referenční zakázky vybraných členů projekčního týmu, jež uvedou účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách. Maximální počet hodnocených referenčních zakázek je zadavatelem stanoven na 5.

Počet bodů hodnocené nabídky = $100 \times \text{počet hodnocených bodů v rámci kritéria} / \text{maximální počet bodů v rámci kritéria}$

Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria. Takto bude vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální počet bodů v rámci kritéria hodnocení: $100 \times \text{váha kritéria } 20\% = 20 \text{ bodů}$.

Sestavení výsledného pořadí nabídek

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích hodnotících kritérií determinuje výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek bude dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení každé nabídky tak, že nejvhodnější bude nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů v rámci všech dílčích hodnotících kritérií. Bodové hodnocení při každém výpočtu bude zaokrouhloveno podle matematických pravidel zaokrouhlování na setiny bodu. V případě rovnosti bodů dosažených v rámci obou kritérií hodnocení rozhoduje nižší nabídková cena.

b) Výsledek hodnocení – po ověření

Nabídky byly hodnoceny na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Po ukončení prvního jednání hodnotící komise bylo zahájeno ověřování předložených referenčních služeb uvedených v tabulce pro hodnocení* účastníka s nejvýhodnější nabídkou: „**Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda**“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234 (*doklad: Tabulka pro hodnocení ze dne 20.4.2024 uvedená v nabídce).

Hodnocení – po ověření

Kritérium č. 1

Celková
nabídková
cena bez DPH

Váha dílčího kritéria (%)

60

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Cena bez DPH v Kč	Body	Redukovaná bodová
---------------	--------------------	-------------------	------	-------------------

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

				hodnota
1	„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234	6.800.000, -	94,85	56,91
2	"Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697 Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180	6.450.000, -	100,00	60,00

Kritérium č. 2 Zkušenosti vedoucího projekčního týmu

Váha dílčího kritéria (%) 20

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Počet referenčních zakázek	Body	Redukovaná bodová hodnota
1	„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234	3	60,00	12,00
2	"Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697 Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180	0	0	0,00

Kritérium č. 3 Zkušenosti statika

Váha dílčího kritéria (%) 20

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Počet referenčních zakázek	Body	Redukovaná bodová hodnota
1	„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“	4	80,00	16,00

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

	První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234			
2	"Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697 Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180	2	40,00	8,00

Na základě uvedeného hodnotícího kritéria bylo hodnotící komisí stanoveno následující pořadí účastníků o veřejnou zakázku:

Pořadí:	Název účastníka (dodavatele):	Celkový počet bodů
1	„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234	84,91
2	"Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697 Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180	68,00

Nabídka účastníka, **„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210; Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234,** je po ověření referenčních zakázek pro hodnocení, stále nejvýhodnější nabídkou dle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Komentář k hodnocení po ověření:

Nabídka p. č 1: "„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210; Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234;

Pro účely hodnocení zadavatel vycházel z dokladu v nabídce s názvem: **„Tabulka – podklad pro hodnocení ze dne 20. 4. 2024.“**

Ověřování referenčních zakázek účastníka **Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210; Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234** bylo zahájeno dne: 13. 5. 2024 a ukončeno dne: 3. 6. 2024.

Pro hodnocení bylo předloženo 7 referenčních zakázek vedoucího projekčního týmu a 6 referenčních zakázek pro osobu statika.

Z doložených referenčních zakázek byl posouzen **max. stanovený počet referenčních zakázek**, a to 5 referenčních zakázek u vedoucího projekčního týmu a 5 referenčních zakázek u statika, **a to v pořadí po sobě jdoucích.**

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

Zkušenosti vedoucího projekčního týmu:

Účastník po ověření obdržel 3 body za referenční zakázky: „Zhotovitel projektové dokumentace akce UK – PF Oprava fasády a oken - 2. část,“ „Stavba nové ZŠ Ondřejov v pasivním standardu – projektová dokumentace,“ „a „Mateřská škola Čáslav formou Design and Build,“ které splnily zadané podmínky.

K referenční zakázce: „Snížení energetické náročnosti budovy – Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení (Rekonstrukce Střední průmyslové školy Mladá Boleslav“ bylo po ověření přiděleno 0 bodů. Vzhledem k vyjádření objednatele a skutečnosti, že zadavatel nemá na jisto postaveno, zda jsou splněny podmínky zadávací dokumentace, vyřazuje hodnotící komise referenční zakázku z hodnocení. Vyřazení referenční zakázky nemá vliv na výsledné pořadí.

K referenční zakázce: Rekonstrukce gymnázia Mladá Boleslav (Projektová dokumentace pro akci rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav)“ bylo po ověření přiděleno 0 bodů. Vzhledem k vyjádření objednatele a skutečnosti, že nemá zadavatel na jisto postaveno, zda jsou splněny podmínky zadávací dokumentace, vyřazuje hodnotící komise referenční zakázku z hodnocení. Vyřazení referenční zakázky nemá vliv na výsledné pořadí.

Dohromady – celkem: 3 body

Zkušenosti statika: Účastník obdržel 4 body za referenční zakázky: „Rozšíření školy ZŠ.T.Stolzové v Kostelci nad Labem,“ „Sportovní hala při ZŠ v Kostelci nad Labem – projektová dokumentace,“ „Stavební úpravy fary a kostela Panny Marie Královny Míru – Praha Lhotka“ a „Domov pro seniory Liptál,“ které splnily zadané podmínky.

K referenční zakázce: „ZŠ Kostelní Lhota – přístavba a úpravy“ bylo po ověření přiděleno 0 bodů. Vzhledem k vyjádření objednatele a skutečnosti, že nemá zadavatel na jisto postaveno, zda jsou splněny podmínky zadávací dokumentace, vyřazuje hodnotící komise referenční zakázku z hodnocení. Vyřazení referenční zakázky nemá vliv na výsledné pořadí.

Dohromady – celkem: 4 body.

Nabídka p. č 2: "Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697; Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180:

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

Pro účely hodnocení zadavatel vycházel z dokladu v nabídce s názvem: „**Tabulka – podklad pro hodnocení ze dne 26. 4. 2024.**“ Pro hodnocení byly předloženy 2 referenční zakázky vedoucího projekčního týmu a 3 referenční zakázky statika.

Zkušenosti vedoucího projekčního týmu: K referenční zakázce: „**Komunitní centrum Luka na Jihlavou – rozšíření aktivit a služeb,**“ bylo uděleno 0 bodů. Tato referenční zakázka je zahrnuta do prokázání technické kvalifikace účastníka dle čl. 8.1.4 odst. 1 ZD – viz jednotného evropského osvědčení druhého společníka HMP top s.r.o. ze dne 26. 4. 2024 a jednotné evropské osvědčení vedoucího společníka Ventia CZ s.r.o. ze dne 26. 4. 2024.

K referenční zakázce: „**Třebechovické muzeum betlémů,**“ bylo uděleno 0 bodů, jelikož referenční zakázka nebyla realizována za posledních 10 let od zahájení zadávacího řízení. **Dohromady: 0 bodů.**

Zkušenosti statika: Ze tří doložených referenčních zakázek obdržel účastník 2 body za referenční zakázku: „**ZÚŠ Střežina,**“ a „**Letní stadion Pardubic,**“ které splnily zadané podmínky. Za referenční zakázku: „**Výstavba haly dílen – vojenský újezd Hradiště,**“ bylo uděleno 0 bodů, jelikož z informací u referenční zakázky jednoznačně nevyplývá, zda nebyla realizována za posledních 10 let od zahájení zadávacího řízení.

Dohromady – celkem: 2 body.

Referenční zakázky účastníka druhé v pořadí nebyly prověřovány.

Kompletní hodnocení je uvedeno v **příloze č. 3 této Zprávy – Tabulka hodnocení – po ověření.**

III. Posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Zadavatel po prvním jednání hodnotící komise zahájil kontrolu posouzení kvalifikace a podmínek účasti u nejvýhodnější nabídky účastníka „**Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda**“

První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210; Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234.

Dne 30. 4. 2024 byla obdržena žádost o protokol z otevírání nabídek. Hodnotící komise na základě dnešního jednání pověřuje administrátora veřejné zakázky k zaslání anonymizované tabulky pro hodnocení nabídek účastníkům zadávacího řízení. Anonymizovaný protokol s údaji pro hodnocení nabídek obou účastníků byl odeslán oběma účastníkům dne 9. 5. 2024.

Po otevření nabídky účastníka zadávacího řízení, „**Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda**“ **První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210; Druhý společník: JIKA-CZ**

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

s.r.o., IČ: 259 17 234,“ zadavatel zjistil, že účastník ve své nabídce nesplnil požadované podmínky účasti stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník byl dne 4. 6. 2024, 14. 6. 2024 a 18. 6. 2024 vyzván k objasnění/doplnění nabídky. S ohledem na prověřování referenčních zakázek pro hodnocení byl účastník vyzván k předložení dalších dokladů prokazujících technickou kvalifikaci účastníka, jako jsou např. smlouvy, rozpočty, objednávky apod.).

Účastník předložil objasnění/doplnění dne 12. 6. 2024, 17. 6. 2024 a 20. 6. 2024. Dne 20. 6. 2024 svou nabídku účastník objasnil/doplnil dvakrát. Doplnující objasnění bylo zasláno po stanovené lhůtě. Zadavatel doplňující objasnění akceptoval.

Účastník svou nabídku objasnil/doplnil a splnil podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. **Výzvy k objasnění nabídky jsou součástí této Zprávy o hodnocení II – příloha č. 5.**

Hodnotící komise po celkovém posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dospěla k následujícímu přehlednému souhrnnému závěru:

Poř.č.	Název účastníka	Splňuje kval. (ANO/NE)	Splňuje ost. podm. účasti (ANO/NE)	Odůvodnění
1.	Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210; Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234	ANO (viz příloha č. 4)	ANO (viz příloha č. 4)	---

Na základě všech výše uvedených skutečností se hodnotící komise usnesla, že nabídka účastníka **Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“ První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210; Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234** splňuje požadavky zadávací dokumentace a stala se nejvýhodnější nabídkou dle ekonomické výhodnosti nabídek na **základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**. Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II.

(vyhotovená v souladu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
VZ s názvem: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“

smlouvu s tímto účastníkem, neboť ten nabídl nejvýhodnější plnění a splnil všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

IV. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny

Ze zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky.

V. Odchylné názory členů hodnotící komise

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odlišný názor proti názoru většiny.

VI. Závěr


Jednání hodnotící komise bylo dne **26. 6. 2024 v 16:00 hod.** ukončeno. Zpráva o hodnocení nabídek byla členům hodnotící komise přečtena. Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují pravdivost a úplnost údajů uvedených v této zprávě.

VII. Přílohy protokolu


Součástí Zprávy o hodnocení nabídek jsou následující dokumenty „**Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace**“

- 1) *Čestné prohlášení o střetu zájmů*
- 2) *Prezenční listina*
- 3) *Tabulka hodnocení – aktualizovaná dle prověření referenčních služeb nejvýhodnější nabídky*
- 4) *Kontrolní list – kvalifikace a podmínky účasti nejvýhodnější nabídky*
- 5) *Výzva k objasnění/doplnění nabídky č. 1, 2 a 3*


V Berouně dne 26. 6. 2024



RNDr. Jana Hronková, Ph.D.



Mgr. Hana Klimentová



Eva Goldmannová

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ KOMISE O STŘETU ZÁJMŮ

(ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název zakázky (dále jen „VZ“)		Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace
Zadavatel (dále jen „zadavatel“)	název:	Gymnázium Joachima Barranda Beroun
	sídlo:	Talichova 824, Beroun
	IČ:	47558407
	zastoupený:	Ing. Radim Laibl, starosta RNDr. Jana Hronková, Ph.D., ředitelka
Způsob zadání		Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení

Jako člen hodnotící komise k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „**Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace**“ v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prohlašuji, že:


- mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením,
- nemám zájem získat osobní výhodu,
- nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

Toto prohlášení činím po sdělení identifikačních údajů uchazečů, kteří podali nabídky.

Zároveň se zavazuji se, že budu zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v komisi.

V Berouně dne 26. 6. 2024

Podpis:

Jméno, příjmení	Podpis
RNDr. Jana Hronková, Ph.D.	
Mgr. Hana Klimentová	
Eva Goldmannová	

✶ Opravila Sandra Fialová, DPU REVIT s.r.o.

PREZENČNÍ LISTINA


Jednání komise pro hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadané
v otevřeném nadlimitním řízení s názvem:

„Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“


<u>Místo konání:</u>	Gymnázium Joachima Barranda Beroun
Adresa:	Talichova 824, Beroun
<u>Termín konání:</u>	26. 6. 2024
Čas:	15:00 hod.

přítomní:

Členové komise:

Jméno, příjmení	Podpis
RNDr. Jana Hronková, Ph.D.	
Mgr. Hana Klimentová	
Eva Goldmannová	

Ostatní přítomní:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Petr Stejskal, DPU REVIT s.r.o.	

Tabulka hodnocení - VZ: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace									
1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - nepřesáhne 7,2 mil. Kč bez DPH									
2. kritérium: Zkušební vedoucího projektčního týmu - max. 5 zakázek									
Zkušební vedoucího projektčního týmu:									
I. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,									
II. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,									
III. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,									
IV. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a									
v realizace hodnocení reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.									
3. Zkušební statika - max. 5 zakázek									
Zkušební statika:									
I. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,									
II. nedlouhou současně projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,									
III. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,									
IV. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2									
zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a									
v realizace hodnocení reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.									
č. nabídky	Uchazeč	Cena bez DPH (Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejvyšší nabídky/hodnota hodnocené nabídky)	Redukovaná bodová hodnota - 60 % (Celkový maximální počet bodů = 100 x vahové kritérium 60 % = max. 60 bodů)	20%		20%		Redukovaná bodová hodnota (Celkový maximální počet v rámci kritéria hodnocení = 100 x váha kritéria 20 % - max. 20 bodů)	Celkový počet bodů
				Zkušební vedoucího projektčního týmu - váha 20% - (Počet bodů hodnocených nabídky = 100 x počet hodnocených bodů v rámci kritéria/maximální počet bodů v rámci kritéria - 20 bodů)	3	60,0	12,00	Zkušební statika - váha 20% - (Počet bodů hodnocených nabídky = 100 x počet hodnocených bodů v rámci kritéria/maximální počet bodů v rámci kritéria - 20 bodů)	
1	"Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda" První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 250 29 210 Druhý společník: JIKA CZ s.r.o., IČ: 259 17 234	6 800 000 Kč	94,85	56,91	3	60,0	12,00	4	80,0
2	"Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697 Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180	6 450 000 Kč	100,00	60,00	0	0,0	0,00	2	40,0
									16,00
									96,81
									56,00

V Berouně dne: 26. 6. 2024

Podpis:

Jméno, příjmení

RNDr. Jana Hronková, Ph.D.

Mgr. Hana Klimentová

Eva Goldmannová

Nabídka p.č. 1: "Scitnění pro přístavbu Gymnázia Joachima Berranda" První společník: Energy Benefit Centre s.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JBA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234				
Tabulka - podklad pro hodnocení ze dne 20. 4. 2024				
Dodavatel Výrobek/projekt/úloha Ing. Libor Truhelka		Ověřitel		
REFERENČNÍ 1: 1. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavbu povolení a provádění staveb, 2. část ANO DSP a DPS ANO ANO ANO 243 mil. Kč bez DPH ANO ANO ANO 12/2022-02/2024 prof. zadavatel: https://zakazky.ceni.cz/contract_detail_555.html předmět práce zadavatele umělkova o dílo DSP + DPS samostatná realizace stavby 2024 - 2025 https://www.art-nuili.cz/uzdravely-rozvoj-judicijni-rozvoj-na-pruk [redacted] 1 bod		Ověření u objednatele: ANO - PRAVDA ANO - PRAVDA ANO - PRAVDA ANO - PRAVDA nebylo předloženo ověření o objektivitě nebylo předloženo ověření o objektivitě ANO - PRAVDA VPT: Ing. Libor Truhelka - ANO - PRAVDA		
		Univerzita Karlova, Průmyslová fakulta		
		[redacted] Výsledná hodnocení kategorie: Referenční zadání pro ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.		
		[redacted]		
		[redacted]		
Ověřitel: DPU REVIT s.r.o. Hodnocení:		1 bod		
REFERENČNÍ 2: 1. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavbu povolení a provádění staveb, 2. část ANO DSP a DPS ANO ANO ANO 416 mil. Kč bez DPH ANO ANO ANO 02/2018-02/2024 prof. zadavatel: https://www.vhodne-uvazovat.cz/index.php?m=monitors&h=order&a=detaildocument&id=mgac&w=skola-skola-ondergov-projektovye-dokumentace https://www.vhodne-uvazovat.cz/index.php?m=monitors&h=order&a=detaildocument&id=mgac&w=skola-skola-ondergov-projektovye-dokumentace referenční - webové stránky Energy Benefit Centre s.s.: https://www.energy-benefit.cz/referencni-vyvojove-zakladni-skola-ondergov/ předmět práce zadavatele umělkova o dílo - DSP a DVZ (dle zákona) samostatná realizace díla - před dokončením: https://www.vhodne-uvazovat.cz/index.php?m=monitors&h=order&a=detaildocument&id=mgac&w=skola-skola-ondergov-projektovye-dokumentace 02/2018-02/2024		Ověření u objednatele: ANO - PRAVDA ANO - PRAVDA ANO - PRAVDA nebylo předloženo ověření o objektivitě nebylo předloženo ověření o objektivitě ANO - PRAVDA VPT: Ing. Libor Truhelka - ANO - PRAVDA Název projektant: DPS		
		[redacted]		
		[redacted]		
		[redacted]		
		[redacted]		
Ověřitel: DPU REVIT s.r.o. Hodnocení:		1 bod		

REFERENCE 3: upřesnění projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavbu: povolení a provádění stavby.	Sdílení energetické náročnosti budovy - Sdílení příslušných služeb v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, kterouž dozor a energetická poslouží (Rekonstrukce střední gymnázia v Mladé Boleslavi)	Ověření u objednatele:	
ANO DPS a DPS	ANO	NE - PRAVDA dle sdělení Ing. Trunka jako odpovědný projektant	<div><div></div><div>Sdílení energetické náročnosti budovy</div></div> <div>Vzhledem k výjádření objednatelů a skutečnosti, že nemá žadatel na jeho postavení, zda jsou splněny podmínky zadávací dokumentace, vyřazuje hodnotící komise referenční zakázku z hodnocení. Vyřazení referenční zakázky nemá vliv na převodní pořadí.</div>
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 121 mil. Kč bez DPH	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	nebo dle předmětu ověření u objednatele	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/2023	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO	ANO - PRAVDA	
ANO 02/2018-12/			

REFERENCE 4:	Rekonstrukce Gymnázia Mladé Boleslavi (Projektová dokumentace a akční rekonstrukce elektrických rozvodů a vytápění na Gymnázium Dr. Josefa Boháče Mladé Boleslavi)	Ověření objemnosti:	Sdílení energetické náročnosti budovy
1. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění staveb,	ANO DPS a DPS	NE - NEPRAVDA Tuhleka nepoužil	<div>Vzhledem k výjádření objednatelů a skutečnosti, že nemá zadavatel na jeho postavení, zda jsou splněny podmínky zadávací dokumentace, vyřazuje hodnotící komise referenční zakázku z hodnocení. Vyřazení referenční zakázky nemá vliv na pořadí pořadí.</div>
2. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
3. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA 73 mil. + 52 mil. Kč bez DPH - souběh dvou škol	
4. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
5. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
6. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
7. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
8. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
9. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
10. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
11. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
12. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
13. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
14. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
15. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
16. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
17. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
18. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
19. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
20. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
21. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
22. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
23. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
24. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
25. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
26. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
27. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
28. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
29. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
30. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
31. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
32. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
33. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
34. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
35. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
36. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
37. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
38. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
39. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
40. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
41. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
42. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
43. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
44. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
45. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
46. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
47. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
48. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
49. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
50. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
51. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
52. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
53. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
54. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
55. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
56. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
57. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
58. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
59. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
60. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
61. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
62. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
63. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
64. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
65. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
66. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
67. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
68. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
69. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
70. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
71. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
72. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
73. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
74. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
75. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
76. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
77. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
78. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
79. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
80. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
81. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
82. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
83. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
84. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
85. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
86. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
87. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
88. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
89. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
90. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
91. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
92. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
93. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
94. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
95. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
96. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
97. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
98. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
99. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
100. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
101. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
102. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
103. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
104. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
105. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
106. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
107. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
108. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
109. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
110. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
111. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
112. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
113. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
114. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
115. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
116. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
117. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
118. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
119. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
120. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
121. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
122. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
123. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
124. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
125. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
126. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
127. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
128. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
129. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
130. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
131. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
132. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
133. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
134. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
135. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
136. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
137. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
138. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
139. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
140. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
141. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
142. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
143. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
144. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
145. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
146. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
147. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
148. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
149. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
150. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
151. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
152. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
153. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
154. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
155. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
156. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
157. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
158. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
159. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
160. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
161. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
162. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
163. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
164. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
165. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
166. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
167. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
168. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
169. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
170. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
171. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
172. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
173. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
174. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
175. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
176. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
177. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
178. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
179. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
180. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
181. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
182. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
183. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
184. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
185. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
186. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
187. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
188. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
189. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
190. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
191. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
192. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	ANO rekonstrukce školního zařízení	ANO - PRAVDA	
193. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO 02/2018-12/2019	ANO - PRAVDA	
194. výstavba nebo rekonstrukce školního zařízení nebo			

<p>II. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.</p>	<p>ANO 80 mil. Kč bez DPH</p>	<p>ANO - PRAVDA 70 mil.</p>	<p>Město Kvasilov nad Jihlavou</p>
<p>IV. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v realizaci hodnotí referenci v podobných (10-15 letech ode dne zájmu zadávatele/řzení).</p>	<p>ANO 10/2018-11/2020</p>	<p>neřešeno nebylo předmětem ověření o objektivitě</p>	<p>Referenční základna pro ověření splňuje podmínky základní dokumentace.</p>
<p>Ověření: DPU REVIT s.r.o. Hodnocení:</p>	<p>prof. zadavatel: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/70000776/jakubek213292 smlouva a dílo - DSP DPS reference - webové stránky Energy Benefit, a.s.: https://www.energy-benefit.cz/reference/sportovní-hala-v-kotělcích-labem/ stavba před realizací: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/70000776/jakubek671172</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>	<p>stav: Ing. Pavel Příhoda - ANO - PRAVDA</p>
<p>REFERENC 2:</p>	<p>25. květen 2020 - příprava a realizace</p>	<p>Ověření o objektivitě:</p>	<p>Ověření o objektivitě:</p>
<p>II. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro tržební povolení a provádění stavby.</p>	<p>ANO DSP a DPS</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>
<p>II. jednání součástí projektové dokumentace byla realizace přípravy budovy.</p>	<p>ANO příprava a úprava 25</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>
<p>III. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.</p>	<p>ANO 60 mil. Kč bez DPH</p>	<p>ANO - PRAVDA PH zakázky 35 mil. Kč - 500-25 mil. dle vyjádření objednatel (množství nákladů: 50-60 mil. Kč bez DPH (převážně stavební, dle přílohy 1))</p>	<p>Výhradní státní tiskárna</p>
<p>Výběh o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v realizaci hodnotí referenci v podobných (10-15 letech ode dne zájmu zadávatele/řzení).</p>	<p>ANO 05/2017</p>	<p>neřešeno nebylo předmětem ověření o objektivitě</p>	<p>Výhradní státní tiskárna</p>
<p>Ověření: DPU REVIT s.r.o. Hodnocení:</p>	<p>prof. zadavatel na PD - nedohledán stavba v realizaci: https://www.vyhledat-stavby.cz/jakubek/priprava-a-uprava-zs-v-kotělcích-labem-1 PH zakázky na stavbu dle přílohy 1: 35 mil. Kč - 500-25 mil. reference na webu Výhradní státní tiskárny: https://www.vyhledat-stavby.cz/projekt/priprava-a-uprava-zs-v-kotělcích-labem/</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>	<p>stav: Ing. Pavel Příhoda - ANO - PRAVDA</p>
<p>REFERENC 2:</p>	<p>25. květen 2020 - příprava a realizace</p>	<p>Ověření o objektivitě:</p>	<p>Ověření o objektivitě:</p>
<p>II. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro tržební povolení a provádění stavby.</p>	<p>ANO DSP a DPS</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>
<p>II. jednání součástí projektové dokumentace byla realizace přípravy budovy.</p>	<p>ANO příprava a úprava 25</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>
<p>III. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.</p>	<p>ANO 75 mil. Kč bez DPH</p>	<p>ANO - PRAVDA</p>	<p>Výhradní státní tiskárna</p>
<p>Výběh o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v realizaci hodnotí referenci v podobných (10-15 letech ode dne zájmu zadávatele/řzení).</p>	<p>ANO</p>	<p>neřešeno nebylo předmětem ověření o objektivitě</p>	<p>Výhradní státní tiskárna</p>

Kvalifikace hodnotícího referenta v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 12/2017-03/2022 reference na webu vyhledat nešel: https://www.vyprohad-seller.cz/projekty/stavobnupravu-fary-a-kostela-panny-marie-kazany-miru-praha-hlcek/ stavba Blmkačská škola v kostele Panny Marie Kálovny míru, č. 49368391 - profil redhollan	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	static: Ing. Pavol Pilič - ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávajícímu objektu typické školy a dětského domova	ANO - PRAVDA	
Individuální součástí projektové dokumentace byla realizace akce stavby budovy. Stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH.	310 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO	nepřesvědčil nebylo předloženo srovnání s objednatelí	
V jedné sazkové nad dílem splnění technické kvalifikace (tj. splnění technické kvalifikace, který bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v díle 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace neposkytl žádnou informaci o splnění technické kvalifikace referenční v posledních 10 letech ode dne zahájení sadzovacího řízení.	ANO 01/2023-03/2023	ANO - PRAVDA	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference - Energ Benefit Centre s.r.o.: https://www.energy-benefit.cz/reference/dimov-pro-seniors-hipa/ profil zadavatele: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009-vyskleda https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000005180-dle-sdp-DPS stavba v realizaci: https://nen.nipex.cz/en/verejne-zakazky/detail-zakazky/NO06-23-V000033009		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnotící:	1 bod	ANO - PRAVDA - log. přílohy byl jedním z podmínek, který řadí stavbu oloso objektu Domova pro seniory v Ústí, 1. objekt přístavba, 2. objekt novostavba	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
REFERENCE SČ Zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni projektová dokumentace povolení a provádění staveb.	ANO DSP a DPS	Ověření u objednatelů: ANO - PRAVDA smlouvy 2 akce - DSP a DPS	Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	ANO přístavba ke stávající		

Nabídka p.č. 2:
"Ventia-HMP"
Vedoucí společnosti: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697
Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180

Doklad		Tabulka - podklad pro hodnocení ze dne 26. 4. 2024 dle přílohy ZD	
Vedoucí projektčního týmu:		Ing. Jan Vrátek	
REFERENCE 1:		Komunální centrum Luka nad Jihlavou - rozšíření aktivit a služeb	
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,		ANO DPS a DPS	
ii. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mládež,		ANO rekonstrukce zařízení pro vzdělávání či výchovu dětí či mládež	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH		ANO 41 mil. Kč bez DPH	
iv. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a		NE Tato zakázka je zahrnuta k prokázání technické kvalifikace účastníka dle čl. 8.1.4 odst. 1 ZD - viz. jednotného evropského osvědčení druhého společníka HMP top s.r.o. ze dne 26. 4. 2024 a jednotné evropské osvědčení vedoucího společnosti Ventia CZ s.r.o. ze dne 26. 4. 2024	
v. realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.		ANO 2017-2019	
Hodnocení:		10 bodů	

REFERENCE 2:		Třebochovské muzeum betlémů	
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,		ANO DPS a DPS	
ii. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mládež,		ANO rekonstrukce zařízení pro vzdělávání či výchovu dětí či mládež	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH		ANO 48 mil. Kč bez DPH	
iv. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a		ANO	
v. realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.		NE realizace v roce 2013	
Hodnocení:		10 bodů	
CELKEM:		0 bodů	

Statik:		Ing. Patrik Štand	
REFERENCE 1:		Výstavba haly dílen - vojenský újezd Hradčů	
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,		ANO DPS a DPS	
ii. nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,		ANO přístavba haly	

iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 50 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1. nebo 2. zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	NE 2014 - jednoznačně nevyplývá, kdy v roce 2014
Hodnocení:	0 bodů
REFERENCE 2: ZUŠ Střežina	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba objektu školy
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 60 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1. nebo 2. zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 2016
Hodnocení:	1 bod
REFERENCE 3: Letní stadion Pardubice	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba východní tribuny
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 350 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1. nebo 2. zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 2018-2019
Hodnocení:	1 bod
CELKEM:	2 body

Kontrolní list - kvalifikace				
Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace				
Podle zákona 183/2004 Sb. o technické dokumentaci	Dokument	ANO/NE/ČP	<p>Dotazy, jestli je pokračování kvalifikace "Zpracování projektové dokumentace technické dokumentace" Provozní podmínky: Energy Benefit Centre s.r.o., IČ: 260 29 230 - 90 %</p> <p>Dotazy specifikace: JIK-A-CZ s.r.o., IČ: 259 37 714 - 10 %</p> <p>podle zákona 183/2004 Sb. o technické dokumentaci</p> <p>Smlouva o zpracování ze dne 18.4.2024 + dodatky č. 1 ze dne 20.6.2024</p> <p>Statutární majitel - Energy Benefit Centre : Ing. MIROSLAV KUBELKA, IČ: 260 29 230 - 90 %</p> <p>Ing. LUDOVÍK NOVÁK, IČ: 259 37 714 - 10 %</p> <p>Statutární majitel - JIK-A - CZ: Ing. JIŘÍ PROCHÁZKA, IČ: 260 29 230 - 90 %</p>	nabídka objevení nabídky č. 3
Základní způsobilost	Výpis z Registru trestů	ANO	Energy Benefit Centre - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 5.3.2024	nabídka
	Povolení finančního úřadu	ANO	JIK-A - CZ - Výpis z RTD ze dne 29.2.2024 + Výpis z RTD Smlouvy ze dne 10.3.2024	nabídka
	Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřebě daní	ANO	JIK-A - CZ - Povolení ÚOZ ze dne 1.3.2024	nabídka
	Čestné prohlášení ve vztahu k nedoplatkům na ZP	ANO	Energy Benefit Centre - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 5.3.2024 + Čestné prohlášení ze dne 20.4.2024	nabídka
	Povolení SZÚ	ANO	JIK-A - CZ - Čestné prohlášení ze dne 19.4.2024	nabídka
	Výpis z OR/Čestné prohlášení	ANO	Energy Benefit Centre - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 5.3.2024 + Čestné prohlášení ze dne 20.4.2024	nabídka
	Výpis z OR	ANO	JIK-A - CZ - Výpis z OR ze dne 4.3.2024	nabídka
Profesní způsobilost	Zmluvní list - Projektové úmíst. ve výstavbě	ANO	Energy Benefit Centre - Výpis z OR ze dne 4.3.2024 - sml. základní smlouva	nabídka
	Autorizace v oboru: Pozemní stavby	ANO	Energy Benefit Centre - Výpis z OR ze dne 4.3.2024	nabídka
	Autorizace v oboru: Statika a dynamika staveb	ANO	Ing. Lubor Trnávka - Autorizace č. 26794 - pozemní stavby Interier - zaměřením Energy Benefit Centre	nabídka
	Autorizace v oboru: Požární bezpečnost staveb	ANO	Ing. Jiří Procházka - Autorizace č. 8904 - požární bezpečnost staveb - Interier - zaměřením Energy Benefit Centre	nabídka
<p>Minimální požadované úrovni seznamu významných služeb prodeje dodavatel minimálně 3 (třem) základními, pokud budou splňovat všechny požadavky zadavatel uvedené dle č. 8.1.4. odst. 1.</p> <p>Dodavatel je povinen seznam významných služeb předložit ve formě čestného prohlášení v přehledné tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto významných služeb tyto údaje: identifikace zadavatele/objednatel, stručný popis předložené služby, finanční rozsah - celkovou cenu bez DPH investičních nákladů stavebních prací dle rozpočtu včetně skutečných nákladů, je-li údaj k dispozici, dobu provádění projektových prací, kontaktní osobu objednatel včetně e-mailu a/nebo telefonu na tuto osobu.</p> <p>5. et - 3x(DUR, DSP A DPS) - OV 6 obdobně - Investice: 40 mil. Kč bez DPH</p> <p>Seznam významných služeb ze dne 11. 6. 2024 - objevení č. 1:</p> <p>1. Realizace nemovitého objektu - Realizace přístavby centrálního komplementu, operační síly, Místní LSP a výhledy Místní projektové dokumentace - DUR,DSP, DPS - 02/2022-09/2023 - 934 mil. Kč bez DPH - občanská vybavenost (rozvoje) - občanská vybavenost a JIK-A-CZ (65%-35%)</p> <p>ověřeno: https://www.energy-benefit.cz/referenc/kulturni-dum-v-kostelci-na-odohu-v-pravaru-a-pristavba</p> <p>https://www.energy-benefit.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatel/detail/20001194/zakazky/452490</p> <p>plánovaná zpráva zadavatele a ZD - DUR, DSP, DPS</p> <p>objevení č. 1 - doložena reference - 1,4 mil. Kč bez DPH</p> <p>2. Kulturní středisko - Kulturní dům v Kostelci nad Ohří - přístavba a přístavba - DUR, DSP, DPS - 05/2019-04/2020 - 140 mil. Kč bez DPH - občanská vybavenost (kultura)</p> <p>ověřeno: https://www.energy-benefit.cz/referenc/kulturni-dum-v-kostelci-na-odohu</p> <p>https://www.vlozet-univni.cz/zakazka/kulturni-dum-v-kostelci-na-odohu-v-pravaru-a-pristavba</p>				

			<p>Zadavatel dále stanoví, že součástí alespoň jedné ze shora specifikovaných referencí musí být realizace:</p> <p>I. projektové dokumentace nové výstavby nebarektronické školního zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu dětí či mladých,</p> <p>II. projektové dokumentace přístavby budovy,</p> <p>III. projektové dokumentace rekonstrukce nebo nové výstavby budovy v pasivním standardu</p> <p>IV. projektové dokumentace přístavby nebo nové výstavby bylo barbarické řešení pro více podlaží.</p>	ANO		<p>Seznam významných služeb ze dne 11. 6. 2024 - objasnění č. 1:</p> <p>1. Fakultní nemocnice Olomouc - FN Olomouc - přístavba Centrálního komplementu, operáční sály, MR, LSP a výdeje léků - projektové dokumentace - DÚR, DSP, DPS - 02/2022-09/2023 - 994 mil. Kč bez DPH - obšedská výbavenost (šedá) - sdružení Energy a JKA-CZ (63X-39X) - nedlouhou součástí je barbarické řešení pro více podlaží (IV)</p> <p>objasnění č. 1: - doložena reference - 1,4 mil. Kč bez DPH</p> <p>2. Kláster nad OHF - Kulturní dům v Kláster nad OHF - přístavba a přístavba - DÚR, DSP, DPS - 05/2019-04/2020 - 140 mil. Kč bez DPH - obšedská výbavenost - projektová dokumentace přístavby (II), přístavba - nová výstavba budovy v pasivním standardu (III)</p> <p>objasnění č. 1: - doložena reference</p> <p>3. Křesťanský kraj - Záměstí škola a Gymnázium Hořice - modernizace školního stavu - DÚR, DSP, DPS - 02/2022-11/2023 - 69 mil. Kč bez DPH - obšedská výbavenost - rekonstrukce školního zařízení</p> <p>objasnění č. 1: - doložena smlouva, dodatek č. 1, rozpočet - 77,6 mil. Kč bez DPH</p> <p>4. Fyzikální ústav AV ČR - Nová budova kanceláří a skladů FZU - sdružení: DÚR, DSP, DPS - výpravní Energy Benefit - 284 mil. Kč bez DPH - 05/2022-04/2024 - obšedská výbavenost (veřejná správa) - nová výstavba budovy v pasivním standardu (III)</p> <p>objasnění č. 1: - doložena reference</p>	objasnění nabídky č. 1
				ANO		<p>Realizační tým ze dne 20.6.2024 - organizační struktura ze dne 20.6.2024:</p> <p>Vedoucí projektového týmu (hlavní inženýr projektu) - Ing. Libor Truhelka - zaměstnanec EBC</p> <p>Architekt (hlavní architekt projektu) - Ing. arch. Petr Ováčik - zaměstnanec EBC</p> <p>Osoba PRBS - Ing. Jiří Peččíška - zaměstnanec EBC</p> <p>Statik - Ing. Pavel Přibyl - zaměstnanec EBC</p> <p>Projektant PS - Ing. Miroslav Zyma - zaměstnanec EBC</p> <p>Koordinátor BOP - Ing. Vladimír Fiedler - zaměstnanec EBC</p> <p>Projektant elektro - Martin Frihauf - zaměstnanec EBC</p> <p>Projektant výpočtů a vzduchotechnika - Ing. Luboš Knor - zaměstnanec EBC</p> <p>Energetický specialista - Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. - zaměstnanec EBC</p>	objasnění nabídky č. 3
				ANO		<p>Realizační tým ze dne 20.6.2024 - organizační struktura ze dne 20.6.2024:</p> <p>Vedoucí projektového týmu (hlavní inženýr projektu) - Ing. Libor Truhelka - zaměstnanec EBC</p> <p>Architekt (hlavní architekt projektu) - Ing. arch. Petr Ováčik - zaměstnanec EBC</p> <p>Osoba PRBS - Ing. Jiří Peččíška - zaměstnanec EBC</p> <p>Statik - Ing. Pavel Přibyl - zaměstnanec EBC</p> <p>Projektant PS - Ing. Miroslav Zyma - zaměstnanec EBC</p> <p>Koordinátor BOP - Ing. Vladimír Fiedler - zaměstnanec EBC</p> <p>Projektant elektro - Martin Frihauf - zaměstnanec EBC</p> <p>Projektant výpočtů a vzduchotechnika - Ing. Luboš Knor - zaměstnanec EBC</p> <p>Energetický specialista - Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. - zaměstnanec EBC</p>	objasnění nabídky č. 3
				ANO		<p>Ing. Libor Truhelka - zaměstnanec Energy Benefit Centre</p> <p>Všech potřebných směrů magisterského stupně</p> <p>ČÚT pozemní stavby - dílo</p> <p>pozemní stavby nebo architektura</p>	nabídka
				ANO		<p>Autorské č. 26724 - odborníci stavby inženýr</p>	nabídka
				ANO		<p>Anotace: rok 11/2005 - 18 let - Anotace: ze dne 4.6.2024 (projektant pozemní stavby)</p>	objasnění nabídky č. 1

4) Žádost: musí působit v pozici vedoucího projektčního (hlavního inženýra projektu) alespoň u jednoho referenčního zakázky, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace nové výstavby nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu dětí či mladistvých minimálně ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění s investičními náklady stavebních prací na projektu v hodnotě alespoň 40 mil. Kč bez DPH, a zároveň u jednoho referenčního zakázky, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace nové výstavby nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu dětí či mladistvých minimálně ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění s investičními náklady stavebních prací na projektu v hodnotě alespoň 40 mil. Kč bez DPH (hlavní inženýr projektu doloží prohlášení, z něž bude jednoznačně vyplývat, že disponuje zadavatelem požadovanými zkušenostmi, a které bude uvedeno v nabídce buď samostatně, nebo jako součást profesního životopisu tohoto člena realizačního týmu);	ANO	1. ÚSTŘ. Benešov - Střední energetické náročnosti komplexu budov ÚSTŘ Benešov - DSP, DPS - HIP - 09/2014-03/2020 - 51 mil. Kč bez DPH - rekonstrukce školního zařízení objasnění č. 1 - doložena reference - HIP 2. Srdčnický kraj - PD podání vestavby a nástavba Gymnázium Neratovice - DSP, DPS - HIP - 12/2018-01/2023 - 42 mil. Kč bez DPH - nástavba budovy občanského vybavenosti (školské) objasnění č. 1 - doložena smlouva a rozpočet - HIP	objasnění nabídky č. 1
CV - a) Jméno a příjmení b) akademický titul (u členů týmu, u nichž je požadováno vysokoskolácké vzdělání) c) funkce v rámci realizačního týmu d) dosažené vzdělání e) dosazení práce v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. práce uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele f) informace o tom, zda jde o samostatně dosazované nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkrétního tohoto jiného vztahu) g) datum vytvoření životopisu h) prohlášení: Je veřejně ověřené, schválené profesním životopisem, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom příslušných následků pramenících z uvedených nepravdivých údajů v porušení životopisu, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprocházení tvůrčí práce v zadáním požadavků rozsaahu i) vlastníroční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje j) kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 (CVT posuzování stavby - diplom - Autotrace č. 20794 - posuzování stavby inženýr)	objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1 objasnění nabídky č. 1
1. erdianek (hlavní architekt projektu) U vysokoskolácké vzdělání stavebního směru magisterského stupně 2) odbornost: autorizace v oboru architektura podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 3) praxe: min. 5 let praxe (od vydání autorizace). 4) Žádost: musí působit v pozici architekta alespoň u jednoho referenčního zakázky, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace nové výstavby nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu dětí či mladistvých minimálně ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění s investičními náklady stavebních prací na projektu v hodnotě alespoň 40 mil. Kč bez DPH, a zároveň u jednoho referenčního zakázky, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace nové výstavby nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu dětí či mladistvých minimálně ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění s investičními náklady stavebních prací na projektu v hodnotě alespoň 40 mil. Kč bez DPH (architekt doloží prohlášení, z něž bude jednoznačně vyplývat, že disponuje zadavatelem požadovanými zkušenostmi, a které bude uvedeno v nabídce buď samostatně, nebo jako součást profesního životopisu tohoto člena realizačního týmu);	ANO	Ing. arch. Lukáš Těd - zaměstnanec Energy Benefit Centre VŠ stavebního směru magisterského stupně CVUT architektura - diplom architektura Autorizovaný architekt č. 05649 autorizace/rok:06/2009 - 14 let - Životopis ze dne 19.6.2024 (architekt) Životopis ze dne 19.6.2024: 1. Město Studín - Novostavba účelové skupiny Střední - DSP, DPS - architekt - 10/2023-03/2024 - 44 mil. Kč bez DPH - rekonstrukce vzdělání a výchova dětí objasnění č. 3 - rozpočet + Sd podle Zk odpovědný za projektovou činnost ve výstavbě a výpis z Čka- Ing. arch. Těd ANO 2. Obec Prácheň Návěsta, přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Prácheň - DSP, DPS - architekt - 03/2021-08/2023 - 65 mil. Kč bez DPH - nástavba budovy občanského vybavenosti (školské) objasnění č. 3 - rozpočet + Sd podle Zk odpovědný za projektovou činnost ve výstavbě a výpis z Čka- Ing. arch. Těd	objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3
CV - a) Jméno a příjmení b) akademický titul (u členů týmu, u nichž je požadováno vysokoskolácké vzdělání) c) funkce v rámci realizačního týmu d) dosažené vzdělání e) dosazení práce v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. práce uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele f) informace o tom, zda jde o samostatně dosazované nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkrétního tohoto jiného vztahu) g) datum vytvoření životopisu	ANO	Životopis ze dne 19.6.2024 Životopis ze dne 19.6.2024 Životopis ze dne 19.6.2024 Životopis ze dne 19.6.2024 Životopis ze dne 19.6.2024 Životopis ze dne 4.6.2024 - pracovní příprava - realizační tým	objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3 objasnění nabídky č. 3

h) prohlášení, že veškeré poznatky, náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedených nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedna ze zejména o následek spočívající v neproložení kvalifikace v zadavateli požadavém rozsahu	ANO	Zivotopis ze dne 19.6.2024		objasnění nabídky č. 3
	ANO	Zivotopis ze dne 19.6.2024		objasnění nabídky č. 3
i) kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti	ANO	Autorizovaný architekt č. 03649 + ČVUT architektura + diplom		nabídka
1 osoba odpovědná za poštárně bezpečnostní řešení stavby	ANO	Ing. Jiří Procházka - zaměstnanec Energy Benefit Centre		
1) odbornosti: autorizace v oboru poštárně bezpečnostní staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů	ANO	poštární bezpečnost staveb Autorizace č. 8904 - poštární bezpečnost staveb - inženýr		nabídka
2) praxe: min. 3 roky praxe (od vydání autorizace)	ANO	autorizace-rolc-03/1995 - 29 let - Zivotopis ze dne 4.6.2024 (projektant PRK)		nabídka
3) zkušenosti: musel působit v pozici osoby odpovědné za poštárně bezpečnostní řešení staveb alespoň u dvou referenčních zakázek, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace nové výstavby nebo rekonstrukce školského zařízení nebo stavby obdobné minimálně ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění staveb v souladu s vyhláškou č. 489/2006 Sb., o akropis 40 mil. Kč bez DPH (osoba odpovědná za poštárně bezpečnostní řešení stavby dalších prohlášení, než bude jednoznačně vyplývat, že disponuje zadávaným požadovanými zkušenostmi, a které bude uvedeno v nabídce buď samostatně, nebo jako součást profesního životopisu tohoto člena realizačního týmu).	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024: 1. IŠT Benešov - Společnost energetické náročnosti komplexu budov IŠT Benešov - DSP, DPS - osoba PRK - 09/2014-01/2020 - 51 mil. Kč bez DPH - rekonstrukce školského zařízení objasnění č. 1 - doložena reference + Technická zpráva D.1.3. PRK - Vypracovatel PRK 2. IŠT Mělník - Společnost energetické náročnosti komplexu budov IŠT Mělník - DSP, DPS - osoba PRK - 10/2018-01/2024 - 48 mil. Kč bez DPH - rekonstrukce školského zařízení - v rozsahu jednotupňové dokumentace objasnění č. 1 - doložena reference + Titulka PRK a TZ - Vypracovatel PRK		objasnění nabídky č. 1
CV - a) jméno a příjmení	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
b) akademický titul (u členů týmu, u nichž je požadováno výpočetníkové vzdělání)	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
c) funkce v rámci realizačního týmu	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
d) dosažené vzdělání	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
e) dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
f) informace o tom, zda jde o zaměstnavatele, dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodávatel (včetně konkrétního názvu jiného vztahu)	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
g) datum vytvoření životopisu	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
h) prohlášení, že veškeré poznatky, náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedených nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedna ze zejména o následek spočívající v neproložení kvalifikace v zadavateli požadavém rozsahu	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 1
i) kopie dokladů o odborné způsobilosti	ANO	Autorizace č. 8904 - poštární bezpečnost staveb - inženýr		objasnění nabídky č. 1
1 stavík	ANO	Ing. Pavel Pířký - zaměstnanec Energy Benefit Centre		nabídka
1) odbornosti: autorizace v oboru statika a dynamika staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů	ANO	statika a dynamika Autorizace č. 23467 - statika a dynamika - inženýr		nabídka
2) praxe: min. 5 let praxe (od vydání autorizace)	ANO	Autorizace-rolc-06/2002 - 21 let - Zivotopis ze dne 4.6.2024 (projektáž činnos statika a dynamika)		objasnění nabídky č. 2
3) zkušenosti: musel působit v pozici osoby odpovědné za statiku a dynamiku staveb alespoň u dvou referenčních zakázek, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace nové výstavby budovy občanské vybavenosti nebo stavby obdobné minimálně ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění staveb v souladu s vyhláškou č. 489/2006 Sb., o dokumentaci staveb v souladu s investičními náklady stavebních prací na projektu v hodnotě alespoň 40 mil. Kč bez DPH, statik doozí prohlášení, z nějž bude jednoznačně vyplývat, že disponuje zadávaným požadovanými zkušenostmi, a které bude uvedeno v nabídce buď samostatně, nebo jako součást profesního životopisu tohoto člena realizačního týmu).	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024: 1. Miroslavice - ZŠ + MŠ Miroslavice - nástavná příprava a stavební úpravy vedoucí ke zlepšení - DSP, DPS - statik - 03/2021 - 05 mil. Kč bez DPH - nástavná budova občanské vybavenosti objasnění č. 1 - původní zpráva Pířský statiků s.r.o. (konstrukční řešení) - faktura - výzva na realizaci stavebních prací podle ZH odpovídající za projektovou činnost ve výstavbě a výpis z ČKAIT - Ing. Pířský 2. Strakonice - ZŠ Strakonice - stavební úpravy a nástavná - DSP, DPS, statik - 2015-2017 - 55 mil. Kč bez DPH - nástavná budova občanské vybavenosti objasnění č. 1 - První stránka s.r.o. (statiků část) faktura - dodatek č. 7 (stavební úpravy a příprava + dodatek č. 1 nákladu - 2. sice) podle ZH odpovídající za projektovou činnost ve výstavbě a výpis z ČKAIT - Ing. Pířský		objasnění nabídky č. 2
CV - a) jméno a příjmení	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 2
b) akademický titul (u členů týmu, u nichž je požadováno výpočetníkové vzdělání)	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 2
c) funkce v rámci realizačního týmu	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 2
d) dosažené vzdělání	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 2
e) dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele	ANO	Zivotopis ze dne 4.6.2024		objasnění nabídky č. 2

f) Informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkrétního jména tohoto jiného vztahu)	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024 - pracovníprávní + realizační tým	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 3
h) prohlášení, že veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedených nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprohlášení kvalifikace v zadávacím požadavkovém rozsahu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 2
i) Kopie dohládky o odborné způsobilosti	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 23467 - statika a dynamika - inženýr	objasnění nabídky č. 2
1) projektant elektro	ANO	Ing. Miroslav Zyma - zaměstnanec Energy Benefit Centre	nabídka
	ANO	potvrzení stavby	nabídka
1) odbornost: autorizace v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
2) praxe: min. 3 roky praxe (od vydání autorizace);	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
CV - a) jméno a příjmení	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
b) akademický titul (u žánru týmu, u nichž je požadováno vysokéškolské vzdělání)	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
c) funkce v rámci realizačního týmu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
d) dosažené vzdělání	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
e) dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
f) informace o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkrétního jména tohoto jiného vztahu)	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
g) datum vyhotovení životopisu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
h) prohlášení, že veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedených nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprohlášení kvalifikace v zadávacím požadavkovém rozsahu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
i) Kopie dohládky o odborné způsobilosti	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
1) koordinátor BOZP a PO	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
2) odbornost: doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 360/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění,	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
2) praxe: min. 5 roky praxe (od vydání příslušného osvědčení)	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
CV - a) jméno a příjmení	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
b) akademický titul (u žánru týmu, u nichž je požadováno vysokéškolské vzdělání)	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
c) funkce v rámci realizačního týmu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
d) dosažené vzdělání	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
e) dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
f) informace o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkrétního jména tohoto jiného vztahu)	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
g) datum vyhotovení životopisu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
h) prohlášení, že veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedených nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprohlášení kvalifikace v zadávacím požadavkovém rozsahu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
i) Kopie dohládky o odborné způsobilosti	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
1) projektant elektro	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
1) odbornost: autorizace v oboru technika prostředků staveb - specializace elektronická zařízení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
CV - a) jméno a příjmení	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
b) akademický titul (u žánru týmu, u nichž je požadováno vysokéškolské vzdělání)	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
c) funkce v rámci realizačního týmu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
d) dosažené vzdělání	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
e) dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
f) informace o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkrétního jména tohoto jiného vztahu)	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
g) datum vyhotovení životopisu	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2
	ANO	Autorizace č. 55365 - pozemní stavby - inženýr	objasnění nabídky č. 2

N) prohlášení, že veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedení nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprohlášení kvalifikace v zadávacím požadavacím rozsahu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
O) výslovný podpis osoby, k níž se životopis vztahuje	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
1) prokázat výpis z obchodního rejstříku	ANO	Ing. Lukáš Křiváček - zástupce Energy Benefit Centre	nabídka
2) odbornost autorizace v oboru technika prostředí staveb - specializace výpis z veřejné databáze podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů	ANO	autorizace-rek-05/2011 - 12 let - praxe od: 2010 - Životopis ze dne 4.6.2024 (projektant T20)	objasnění nabídky č. 1
3) a) jméno a příjmení	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
b) akademický titul (u ženů vým. u nichž je požadováno vysoceškolské vzdělání)	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
c) funkce v rámci realizačního týmu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
d) dosazení vzdělání	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
e) dosazení praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
f) informace o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně kontrolace tohoto jiného vztahu)	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024 - pracovní právní + realizační tým	objasnění nabídky č. 1
g) datum vyhotovení životopisu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
h) prohlášení, že veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedení nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprohlášení kvalifikace v zadávacím požadavacím rozsahu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
i) výslovný podpis osoby, k níž se životopis vztahuje	ANO	Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. - zástupce Energy Benefit Centre	objasnění nabídky č. 1
1) energetický specialista	ANO	opravení energetického specialisty	nabídka
2) odbornost: oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty	ANO	autorizace: 04/2010 - 13 let - praxe od: 2000 - Životopis ze dne 4.6.2024 (Elnost EA)	objasnění nabídky č. 1
3) a) jméno a příjmení	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
b) akademický titul (u ženů vým. u nichž je požadováno vysoceškolské vzdělání)	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
c) funkce v rámci realizačního týmu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
d) dosazení vzdělání	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
e) dosazení praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
f) informace o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně kontrolace tohoto jiného vztahu)	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024 - pracovní právní + realizační tým	objasnění nabídky č. 1
g) datum vyhotovení životopisu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
h) prohlášení, že veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedení nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprohlášení kvalifikace v zadávacím požadavacím rozsahu	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
i) výslovný podpis osoby, k níž se životopis vztahuje	ANO	Životopis ze dne 4.6.2024	objasnění nabídky č. 1
3) analogicky podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ opatření dodavatele k zajištění kvality spínáním norem pro zajištění jakosti zavedením systému zajišťování jakosti založených na normě ČSN EN ISO 9001, a to předložením certifikátu ISO 9001 (certifikace systému managementu kvality) ověřených akreditovaným subjektem	ANO	IIKA - CZ - 9001:2015 - platnost do 19.3.2024 + potvrzení o provedení auditu IIKA - CZ - 9001:2015 (Č. 3053) - platnost od 24.4.2024 do 19.3.2027	nabídka objasnění nabídky č. 1

V Berouně dne 26. 6. 2024


Podpisy členů komise:

RNDr. Jana Hronková, Ph.D.	
Mgr. Hana Klimentová	
Eva Goldmannová	

Kontrolní list - nabídka				
Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace				
Požadavek zadávací dokumentace	Dokument	ANO/NE/ČP	<p>Doklady, jimiž je prokazována kvalifikace "sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda"</p> <p>První společnost: Energy Benefit Centra s.a.s., IČ: 290 28 210 - 90 %</p> <p>Druhá společnost: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 254 - 10 %</p> <p>Jedná se: vedoucí společnosti - plná moc vedoucího společnosti na Bc. Petru Maškeryou - doklady nabídky před podpisem smlouvy</p> <p>Smlouva o společnosti ze dne 19.4.2024 + dodatek č. 1 ze dne 10.6.2024</p> <p>Skutečný majitel - Energy Benefit Centra s.a.s.: Ing. MIROSLAV HODRÁŠ, nar. prosinec 1976 Ing. LIBOR NOVÁK, nar. září 1974</p> <p>Skutečný majitel - JIKA - CZ: Ing. JIŘÍ SLÁNSKÝ, nar. červen 1981</p>	
ZD	PODMÍNKY ÚČASTI		Odsaje rozhodné pro prokázání splnění kvalifikace	
	P3 KRYCÍ LIST	ANO	PH: max. 7,2 mil. Kč Nabídková cena: 6.800.000 Kč - krycí list ze dne 16.4.2024	nabídka
	NÁVRH SMLOUVY O DÍLO	ANO	Smlouva odpovídá dle ZD	nabídka objasnění nabídky č. 1
	P4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH	ANO	Čestné prohlášení ze dne 4.6.2024 ze sdružení - bez poddodavatelů Zadavatel požaduje, aby výkon funkce vedoucího projektového týmu a projektanta pozemních staveb při plnění veřejné zakázky plnil přímo zhotovitel a nepověřil ji jejich provedení jiné zhotoviteli či poddodavatelé.	objasnění nabídky č. 1
	P5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OMEZINÁRODNÍ SAKNCE	ANO	Energy Benefit Centra - Čestné prohlášení ze dne 18.4.2024 + ověřeno datlab dne 14.6.2024 JIKA CZ - Čestné prohlášení ze dne 4.6.2024 + ověřeno datlab dne 14.6.2024	nabídka objasnění nabídky č. 1
	P6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ	ANO	Energy Benefit Centra - Čestné prohlášení ze dne 15.4.2024 ze sdružení	nabídka
	P8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STŘET	ANO	Energy Benefit Centra - Čestné prohlášení ze dne 16.4.2024 + ověřeno datlab dne 14.6.2024 JIKA-CZ - Čestné prohlášení ze dne 4.6.2024 + ověřeno datlab dne 14.6.2024	nabídka objasnění nabídky č. 1
	P9 TABULKA HODNOCENÍ	ANO	Tabulka pro hodnocení ze dne 20.4.2024 5 referencí VPT 5 referencí statik	nabídka
	NABÍDKOVÁ CENA	ANO	Nabídková cena: 6.800.000 Kč - krycí list ze dne 16.4.2024 + Nabídková cena - SOD a str. 10 nabídky	nabídka
	TERMÍN	ANO	Termín ukončení předmětu veřejné zakázky proběhne v následujících dílčích termínech: 1) Předprojektová příprava, architektonická studie, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 90 dní od zaslání výzvy Objednatel k zahájení plnění předmětu Smlouvy; 2) Zahájení vydání územního souhlasu/souhlasu s umístěním stavby vč. dokladové části – do 60 - 90 dní od vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení – tento termín je předpokládán, není závazný; 3) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – do 60 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí; 4) Zahájení vydání stavebního povolení vč. dokladové části – do 60 - 90 dní od vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení – tento termín je předpokládán, není závazný; 5) Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací – do 60 dní od nabytí právní moci stavebního povolení; 6) Zahájení Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení a předání objednateli – předpokládaný termín plnění je 20 měsíců.	
	BANKOVNÍ ZÁRUKA/PENĚŽNÍ JISTOTA - 140.000 Kč	ANO	Peněžní jistota doručena dne: 17.4.2024	nabídka
Pojistění odpovědnosti - SoD	Zadavatel požaduje doložení kople pojištění smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem vůči třetím osobám alespoň ve výši 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 5%.	NR	Vybraný dodavatel - 104 odst. 1, písm. a) Energy - 30 mil. Kč bez DPH - certifikát JIKA - 50 mil. Kč bez DPH - certifikát	objasnění nabídky č. 1

V Berouně dne 26. 6. 2024

Podpisy členů komise:

RNDr. Jana Hronková, Ph.D.	
Mgr. Hana Klimentová	
Eva Goldmannová.	

Výzva k objasnění/doplnění nabídky

(dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“

Energy Benefit Centre, a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 290 29 210

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / Telefon

Místo, datum:
Praha, 4. 6. 2024

Věc:

Výzva k objasnění/doplnění nabídky č. 1

Vážená paní/Vážený pane,

v rámci zakázky s názvem „**Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace**“ Vás vyzývám k doplnění nabídky:

- 1) **Smlouva o společnosti** – V předložené smlouvě o společnosti nejsou uvedeny podíly na realizaci pro vedoucího a druhého společníka.

Doložte aktualizovaný doklad.

- 2) **Technická kvalifikace** – Byl doložen seznam členů realizačního týmu ze dne 18. 4. 2024. Zadavatel požaduje, aby ze seznamu bylo zřejmé postavení jednotlivých členů v rámci týmu, rozsah jejich **působnosti a zodpovědnosti** (věcné vymezení podílu na realizaci této veřejné zakázky). Z předložených dokladů, nevyplývá působnost a zodpovědnost členů realizačního týmu.

Doložte doklad v souladu s požadavky ZD.

- 3) **Technická kvalifikace – Životopisy** – V životopisech vedoucího projekčního týmu, architekta, osoby odpovědné za požárně bezpečnostní řešení stavby a statika chybí prohlášení, že veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autor profesního životopisu si je vědom případných následků pramenících z uvedení nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. jedná se zejména o následek spočívající v neprokázání kvalifikace v zadavatelem požadovaném rozsahu.

Doložte aktualizované doklady.

- 4) **Technická kvalifikace – Životopisy** – Nebyl doložen životopisy těchto členů realizačního týmu: projektant pozemních staveb, koordinátor BOZP a PO, projektant elektro, projektant vytápění a vzduchotechnika a energetický specialista.

Doložte doklady.

Výzva k objasnění/doplnění nabídky

(dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

5) Technická kvalifikace – ISO 9001 – Doložte ISO 9001 s aktuální platností.

Doložte.

6) Čestné prohlášení poddodavatelé – Nebyl doložen vyplněný vzor ZD – P4 Čestné prohlášení o poddodavatelích.

Doložte.

7) Prohlášení o střetu zájmů prohlášení podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů v platném znění – Doložte samostatné prohlášení pro společníka: JIKA-CZ s.r.o.

Doložte.

8) Prohlášení ve věci dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku prohlášení dle stanoviska MMR – Doložte samostatné prohlášení pro společníka: JIKA-CZ s.r.o.

Doložte.

9) Smlouva o dílo – Ve smlouvě o dílo nejsou vyplněny všechny položky. Jedná se např. o čl. 14.2.2.

Doložte doplněnou smlouvu v editované podobě *.doc/*.docx a podepsané podobě *.PDF.

10) Technická kvalifikace – seznam významných služeb – Vzhledem k tomu, že v předložených referenčních službách pro hodnocení byly shledány nesrovnalosti, předložte, pro zakázky uvedené v seznamu významných služeb k prokázání technické kvalifikace, např.: smlouvy, rozpočty či jiné doklady z nichž budou vyplývat relevantní informace pro splnění požadované kvalifikace.

Doložte.

11) Technická kvalifikace – členové realizačního týmu – Vzhledem k tomu, že v předložených referenčních službách pro hodnocení byly shledány nesrovnalosti, předložte, pro zakázky uvedené v životopisech členů týmu: vedoucího projekčního týmu (hlavní inženýr projektu), architekta (hlavní architekt projektu), osoby odpovědné za požárně bezpečnostní řešení stavby a statika, doklady z nichž budou vyplývat relevantní informace pro splnění požadované kvalifikace na zkušenosti zmíněných členů realizačního týmu.

Doložte.

Výzva k objasnění/doplnění nabídky

(dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Vyzýváme Vás tedy k objasnění, případně doložení předmětné dokumentace tak, aby bylo nade vší pochybnost patrné naplnění požadavků zadávací dokumentace.

Nebude-li nabídka písemně objasněna či doplněna, může být účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

V návaznosti na účinnost ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doručte Výše uvedené dokumenty elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, nejpozději do **12. 6. 2024 do 10:00 hod.**

S pozdravem



Digitálně podepsal Ing. Sandra Fialová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NRCZ-28711335,
o=DPU REVIT s.r.o., ou=6, cn=Ing.
Sandra Fialová, sn=Fialová,
givenName=Sandra,
serialNumber=P618072
Datum: 2024.06.04 09:44:07 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2024.002.20759

za zadavatele

Ing. Sandra Fialová, DPU REVIT, s.r.o.

Výzva k objasnění/doplnění nabídky

(dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“

Energy Benefit Centre, a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 290 29 210

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / Telefon

Misto, datum:
Praha, 14. 6. 2024

Věc:

Výzva k objasnění/doplnění nabídky č. 2

Vážená paní/Vážený pane,

v rámci zakázky s názvem „Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace“ Vás vyzývám k doplnění nabídky:

1) **Technická kvalifikace – členové realizačního týmu – Statik** – Ke zkušenostem člena realizačního týmu na pozici statika, pan Ing. Pavla Přikryla, byl doložen aktualizovaný životopis a další doklady k prokázání splnění požadované kvalifikace na zkušenosti zmíněných členů realizačního týmu. Z předložených dokladů nevyplývají následující požadavky:

- **Půdní vestavba Bílkova** – z předložených dokladů (technická zpráva) nevyplývají investiční náklady stavby.

Doložte relevantní doklad.

Vyzýváme Vás tedy k objasnění, případně doložení předmětné dokumentace tak, aby bylo nade vší pochybnost patrné naplnění požadavků zadávací dokumentace.

Nebude-li nabídka písemně objasněna či doplněna, může být účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

V návaznosti na účinnost ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doručte Výše uvedené dokumenty elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, nejpozději do **18. 6. 2024 do 10:00 hod.**

S pozdravem



Digitálně podepsal Ing. Sandra Fialová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28711335,
o=DPU REVIT s.r.o., ou=6, cn=Ing.
Sandra Fialová, sn=Fialová,
givenName=Sandra,
serialNumber=P618072
Datum: 2024.06.14 14:12:19 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2024.002.20759

za zadavatele

Ing. Sandra Fialová, DPU REVIT, s.r.o.

Výzva k objasnění/doplnění nabídky

(dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

„Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda“

Energy Benefit Centre, a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 290 29 210

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / Telefon

Místo, datum:
Praha, 18. 6. 2024

Věc:

Výzva k objasnění/doplnění nabídky č. 3

Vážená paní/Vážený pane,

v rámci zakázky s názvem „**Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace**“ Vás vyzývám k doplnění nabídky:

- 1) **Technická kvalifikace – členové realizačního týmu – Architekt** – Ke zkušenostem člena realizačního týmu na pozici architekta, pan Ing. arch. Petra Ovčáčíka, byl doložen v rámci objasnění nabídky č. 1 aktualizovaný životopis a další doklady k prokázání splnění požadované kvalifikace na zkušenosti zmíněných členů realizačního týmu (smlouva o dílo a rozpočet). Z předložených dokladů jednoznačně nevyplývá pozice tohoto člena týmu při realizaci uvedených referenčních zakázek.

Na základě prověření referenční zakázky: „**PD půdní vestavba a nástavba Gymnázium Neratovic**“ bylo od objednatele zjištěno, že tato osoba se nepodílela na realizaci služby na pozici architekta.

Objasněte/Doložte relevantní doklady k prokázání zkušeností tohoto člena týmu.

Vyzýváme Vás tedy k objasnění, případně doložení předmětné dokumentace tak, aby bylo nade vší pochybnost patrné naplnění požadavků zadávací dokumentace.

Nebude-li nabídka písemně objasněna či doplněna, může být účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

V návaznosti na účinnost ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doručte Výše uvedené dokumenty elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, nejpozději do **20. 6. 2024 do 10:00 hod.**

S pozdravem



Digitálně podepsal Ing. Sandra Fialová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28711335,
o=DPU REVIT s.r.o, ou=6, cn=Ing. Sandra
Fialová, sn=Fialová,
givenName=Sandra,
serialNumber=P618072
Datum: 2024.06.18 09:51:55 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2024.002.20857

za zadavatele

Ing. Sandra Fialová, DPU REVIT, s.r.o.