

LEGENDA ZNAČENÍ:


- VĚTRACÍ PÓTRUBÍ KANALIZACE
- NOVÉ SVODY HROMOSVODU – V CELÉ DÉLCE, UZEMNĚNÝ DO NOVÝCH ZEMNÍCH TYČÍ, VČETNĚ KOTVENÍ – VIZ D.1.4.5
- S1 OZNAČENÍ SKLADBY
- K01 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- OV01 OSTATNÍ VÝROBKY
- 01 POZNÁMKY – NOVÝ STAV

POZNÁMKY:
- VÝŠKY JSOU VZTAŽENY K PŘEDPOKLÁDANÉ HORNÍ ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE – CCA 16m OD D.T.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE KOMPLETNĚ NAHRAZEN V CELÉ PLOŠE
- Z DŮVODU MONTÁŽE FOTOVOLTAIKY VOLIT POLYSTYREN MIN PEVNOSTI 150 A HYDROIZOLAČNÍ PÁSY MIN TL. 1,8mm

01 VĚTRACÍ ŠACHTY BUDOU ZACHOVÁVANY. BOČNÍ OTVORY DOZDIT A OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY. PROVÉST NOVÉ ARMOVANÉ OMÍTKY. STRÍŠKU ŠACHTY OPLECHOVAT, NEVYUŽÍVANÉ PRŮDUCHY TĚSNĚ NAD STŘEPEM VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU

02 STÁVAJÍCÍ ŠACHTU DOZDIT DO VÝŠKY MIN 400mm NAD ROVINU HYDROIZOLACE, DOPLNIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY S.H. MIN 150mm NAD ROVINU HYDROIZOLACE

civilista



Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Název projektu: Oprava střechy budovy SOŠ a SOU Kladno

Místo stavby: parc. č. 543, nám. Edvarda Beneše 2353, Kladno, 272 01

Investor: SOŠ a SOU Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353 Nám. Edvarda Beneše 233, Kladno 272 01

Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu: VÝKRES STŘECHY - NOVÝ STAV

Generální projektant: Ateliér Civilista s.r.o. IČ: 03776841 T: 777 643 158 info@ateliercivilista.cz

Číslo zakázky: 053/2024

Datum: 04/2024 Měřítko: 1:100

Hlavní projektant: Jiří Tesař

Vypracoval: Bc. Jakub Pětník

Číslo výkresu: D.1.1.02