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III/27610 Studénka - Násedlnice

Silnice III/27610

Silnice III/27610

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K 

OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T  13,750 ____________ ____________

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03

dle pol. 966168: 5,5*2,5=13,750 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu odpadu. 

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, 

množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Položka nezahrnuje:

- x

 2 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K 

OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T  3 790,206 ____________ ____________

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na 

této stavbě

dle pol. 113178: 25,9*2,6=67,340 [A]

dle pol. 113328: 83,16*2,1=174,636 [B]

dle pol. 11354: 93,0*0,15=13,950 [C]

dle pol. 12922: 2528,4*0,1*2,0=505,680 [D]

dle pol. 12932: 3717,5*0,5*1,6=2 974,000 [E]

dle pol. 12996: 52,0*0,15*2,0=15,600 [F]

dle pol. 966138: 15,0*2,6=39,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 790,206 [H]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu odpadu. 

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, 
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množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Položka nezahrnuje:

- x

 3 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  339,930 ____________ ____________

pořízení zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

Zemní práce

dle pol. 18222: 1259*0,15*1,8=339,930 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  127,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice

Kácení dřevin: 127=127,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost

- spálení na hromadách nebo štěpkování

Položka nezahrnuje:

- x

 5 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  25,900 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečného stavu a se souhlasem 
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investora!

Bourací práce a demolice

Případné odstranění kamenných kostek (tl. do 100mm) skrytých pod asfaltovým krytem (drobné kostky, mozaika): 259,0*0,1=25,900 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

 6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3  83,160 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečného stavu a se souhlasem 

investora!

Bourací práce a demolice

Odstranění podkladních nestmelených vrstev (ŠD) v krajích vozovky celkové prům. tl. 210 mm: 396*0,21=83,160 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  63,360 ____________ ____________

bez naložení, vč. ponechání v místě stavby pro provedení RS CA (malé mn.)

Bourací práce a demolice

Odstranění podkladního penetračního makadamu v krajích vozovky celkové prům. tl. 160 mm: 396*0,16=63,360 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
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Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  93,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečného stavu a se souhlasem 

investora!

Bourací práce a demolice

Případné odstranění kamenných krajníků skrytých pod asfaltovým krytem: 93,0=93,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 760,430 ____________ ____________

bez naložení, vč. ponechání v místě stavby pro následnou úpravu pláně (rozhrnutí, 

částečné promísení, zhutnění)

Bourací práce a demolice

Rozfrézování stáv. obrusných a podkladních vrstev v tl. 150mm, pro provedení RSCA: 11657*0,15=1 748,550 [A]

Frézování asfaltových vrstev v krajích vozovky celkové prům. tl. 30 mm - ponechání v místě stavby pro provedení RS CA (malé mn.): 396*0,03=11,880 [B]

Celkem: A+B=1 760,430 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  188,850 ____________ ____________

vč. dovozu zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně
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Zemní práce

dle pol. 18222: 1259,0*0,15=188,850 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 528,400 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele

Zemní práce

sejmutí drnu, nánosu z nezpevněných krajnic prům. tl. do 100mm: 2528,4=2 528,400 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 717,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zaneseného příkopu: 3717,5=3 717,500 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  52,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků do DN 800: 52=52,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,600 ____________ ____________

Odvodnění

Zásyp základu propustku v kvalitě těsnící vrstvy dle ČSN 73 6244 -

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): 3,0+2,7=5,700 [A]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): 5,2+4,9=10,100 [B]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): 2,0+7,8=9,800 [C]

Celkem: A+B+C=25,600 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  11 657,000 ____________ ____________

Zahrnuje rozhrnutí vyfrézovaného (částečně promíseného) materiálu, jeho 

urovnání a zhutnění (před pokládkou RSCA)

Ostatní

dle pol. 567534: 11657,0=11 657,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  1 259,000 ____________ ____________

Urovnání plochy pod ohumusováním

Ostatní

dle pol. 18222: 1259,0=1 259,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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 17 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 259,000 ____________ ____________

Zemní práce

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5: 1259,0=1 259,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 196,000 ____________ ____________

příp. ruční osetí, dle plochy

Zemní práce

Zatravnění -

- dle pol. 18222: 1259,0=1 259,000 [A]

- Obnova zatravnění po čištění příkopů (bude čerpáno dle skutečnosti): 2937,0=2 937,000 [B]

Celkem: A+B=4 196,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  4 196,000 ____________ ____________

do předání správci

Zemní práce

Údržba zatravněných ploch -

- dle pol. 18222: 1259,0=1 259,000 [A]

- Obnova zatravnění po čištění příkopů (bude čerpáno dle skutečnosti): 2937,0=2 937,000 [B]

Celkem: A+B=4 196,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  173,250 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečného stavu a se souhlasem 

investora!

Konstrukce zpevněných ploch

Sanace vozovky pod krajnicí štěrkodrtí ŠDB 0/32 v tl. 250 mm: 693,0*0,25=173,250 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  28,856 ____________ ____________

vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 

zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár 

jednotlivých dílčích celků

Odvodnění

Základ železobetonový z betonu C25/30 XF3 -

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): 2,92+2,506=5,426 [A]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): 5,983+5,468=11,451 [B]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): 1,529+10,45=11,979 [C]

Celkem: A+B+C=28,856 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- dodání a osazení výztuže

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  4,329 ____________ ____________

Odvodnění

Základ železobetonový z betonu C25/30 XF3, vyztužení 150 kg/m3 -

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): (2,92+2,506)*0,15=0,814 [A]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): (5,983+5,468)*0,15=1,718 [B]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): (1,529+10,45)*0,15=1,797 [C]

Celkem: A+B+C=4,329 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka:

- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

Položka nezahrnuje:

- x

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  10,251 ____________ ____________

vč. příp. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku 

se zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár 

jednotlivých dílčích celků

Odvodnění

Římsa čela - železobeton provzdušněný C30/37-XF4 -

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): 1,009+0,866=1,875 [A]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): 2,279+1,89=4,169 [B]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): 0,588+3,619=4,207 [C]

Celkem: A+B+C=10,251 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 13

3.6.1.7

III/27610 Studénka - Násedlnice

Silnice III/27610

Silnice III/27610

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- dodání a osazení výztuže

 24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,537 ____________ ____________

Odvodnění

Římsa čela - železobeton provzdušněný C30/37-XF4, vyztužení 150 kg/m3 -

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): (1,009+0,866)*0,15=0,281 [A]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): (2,279+1,89)*0,15=0,625 [B]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): (0,588+3,619)*0,15=0,631 [C]

Celkem: A+B+C=1,537 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:
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- x

 25 353325 ZDIVO STOK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  32,428 ____________ ____________

vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 

zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár 

jednotlivých dílčích celků

Odvodnění

Čelo kolmé železobetonové z betonu C30/37 XF4 -

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): 2,812+2,413=5,225 [A]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): 6,981+5,265=12,246 [B]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): 1,386+13,571=14,957 [C]

Celkem: A+B+C=32,428 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- dodání a osazení výztuže
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 26 353365 VÝZTUŽ ZDIVA STOK Z OCELI 10505, B500B T  4,865 ____________ ____________

Odvodnění

Čelo kolmé železobetonové z betonu C30/37 XF4, vyztužení 150 kg/m3 -

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): (2,812+2,413)*0,15=0,784 [A]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): (6,981+5,265)*0,15=1,837 [B]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): (1,386+13,571)*0,15=2,244 [C]

Celkem: A+B+C=4,865 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

- x

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  13,880 ____________ ____________

Odvodnění

Obložení navazujícího koryta před vtokem/výtokem propustku lomovým kamenem v tl. 200 mm - betonové lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm -

- pod hospodářskými sjezdy: 8,9*0,1=0,890 [A]

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): (30,9+6,5)*0,1=3,740 [B]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): (4,8+10,2)*0,1=1,500 [C]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): (8,8+68,7)*0,1=7,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=13,880 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,880 ____________ ____________
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Odvodnění

Obložení navazujícího koryta před vtokem/výtokem propustku lomovým kamenem v tl. 200 mm - vrstva štěrkopísku ŠP tl. 100 mm -

- pod hospodářskými sjezdy: 8,9*0,1=0,890 [A]

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): (30,9+6,5)*0,1=3,740 [B]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): (4,8+10,2)*0,1=1,500 [C]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): (8,8+68,7)*0,1=7,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=13,880 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,760 ____________ ____________

Odvodnění

Obložení navazujícího koryta před vtokem/výtokem propustku lomovým kamenem v tl. 200 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4 -

- pod hospodářskými sjezdy: 8,9*0,2=1,780 [A]

- Propustek 1 (sev. + již. čelo): (30,9+6,5)*0,2=7,480 [B]

- Propustek 2 (sev. + již. čelo): (4,8+10,2)*0,2=3,000 [C]

- Propustek 3 (sev. + již. čelo): (8,8+68,7)*0,2=15,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=27,760 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 687,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Štěrkodrť ŠDB 0/32 ; tl. (min.) 150 mm

POZN.: O využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad 

nákup vhodného materiálu fr. 0/32.

Nové konstrukce -

- nezpevněná krajnice: 2528,4=2 528,400 [A]

- hospodářské sjezdy: 158,6=158,600 [B]

Celkem: A+B=2 687,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  11 657,000 ____________ ____________

RS CA 0/45 dle TP 208 ; tl. 150 mm

Zahrnuje rozfrézování podkladu (zhutněné vrtstvy recyklátu připravené 

frézováním a urovnáním pláně), případné přidání doplňkového kameniva podle 

výsledků průkazní zkoušky, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů 

a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze (předp.) 2,5% v množství 

zbytkového asfaltu a dávkování cementu (předp.) 4% dle TP 208.

Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné 

situace na stavbě.

Nové konstrukce: 11657,0=11 657,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry
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 32 567-669.R a PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE M2  11 657,000 ____________ ____________

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství 

zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu 

výměr.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu 

dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS 

CA!

dle pol. 567534: 11657,0=11 657,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 33 567-669.R b PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU M2  11 657,000 ____________ ____________

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec 

výměry v Popisu položek dle výkazu výměr.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu 

dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS 

CA!

dle pol. 567534: 11657,0=11 657,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 595,200 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní ; PS-C  0,40 kg/m2

Nové konstrukce: 11595,2=11 595,200 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  11 595,200 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11 50/70 ; tl. 40 mm

Nové konstrukce: 11595,2=11 595,200 [A]



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 20

3.6.1.7

III/27610 Studénka - Násedlnice

Silnice III/27610

Silnice III/27610

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  11 606,300 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 ; tl. 60 mm

Nové konstrukce: 11606,3=11 606,300 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  45,000 ____________ ____________

nepravidelná dlažba (odseky, větší kostky)

Ostatní

Předláždění stávajících ploch v Násedlnicích -

- rigol: 22,0=22,000 [A]

- sjezd: 23,0=23,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Položka nezahrnuje:

- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

 38 58920 a VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  58,400 ____________ ____________

na tl. do 40mm

Nové konstrukce

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 58,4=58,400 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 39 58920 b VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  58,400 ____________ ____________

na tl. do 60mm

Nové konstrukce

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 58,4=58,400 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,000 ____________ ____________
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Ostatní

Silniční zábradlí dvoutrubkové nové, ocelové, výška min. 1,1 m, povrchová úprava pozink + 2x nátěr, včetně kotvení pomocí kotev vlepených do vrtů na římse propustku: 

7,0=7,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  420,000 ____________ ____________

Dopravní zařízení

Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2, pracovní šířka pro osazení na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla -

- délka bez výškových náběhů: 300,0=300,000 [A]

- výškový náběh délky 12 m (10 ks): 120,0=120,000 [B]

Celkem: A+B=420,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

Položka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexní fólie

Způsob měření:

- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

 42 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  325,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 23

3.6.1.7

III/27610 Studénka - Násedlnice

Silnice III/27610

Silnice III/27610

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dopravní zařízení

Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadrženÍ H2, pracovní šířka pro osazení na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla -

- délka bez výškových náběhů: 317,0=317,000 [A]

- výškový náběh délky 4 m (2 ks):  8,0=8,000 [B]

Celkem: A+B=325,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

Položka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexní fólie

Způsob měření:

- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

 43 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,000 ____________ ____________

vodorovná výplň

Dopravní zařízení

Ocelové jednostranné zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2, pracovní šířka pro osazení na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla, délka bez výškových náběhů: 14,0=14,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků

- montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací 

materiál, vrty a zálivku

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

Položka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexní fólie

Způsob měření:

- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  140,000 ____________ ____________

Dopravní zařízení

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva: 140=140,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Položka nezahrnuje:

- x

 45 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  39,000 ____________ ____________

Dopravní zařízení

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku pro montáž na svodidlo, bílá barva: 39=39,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Položka nezahrnuje:

- x

 46 91692 ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ KUS  2,000 ____________ ____________

Dopravní zařízení

Směrový sloupek Z11c/d nebo Z11g plastový včetně odrazového pásku, červená barva: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

Položka nezahrnuje:

- x

 47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  58,400 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nové konstrukce

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 40 mm: 58,4=58,400 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  58,400 ____________ ____________

Nové konstrukce

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 60 mm: 58,4=58,400 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  15,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Odborný odhad - některá čela jsou skryta pod nánosem zeminy - Položka 

bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Bourací práce a demolice

Demolice stávajících kamenných čel propustků, 6 ks: 15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 50 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému použití - recyklační středisko, 

dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Bourací práce a demolice

Odstranění ŽB propustku vč. příp. obetonování, podél silnice. 10,0*0,55=5,500 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Vyznačení objízdné trasy a úplné uzavírky

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66, schématu C/10b 

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 6x, IS11b 6x, IS11c 6x, B1+Z3 2x, C2b 

1x, C2c 1x, B20a 4x, B1+E13 2x, B24b 1x

Předpokládaná doba osazení 2 měsíce

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty

Položka nezahrnuje:

- x

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  267,000 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný odkup 

frézované suti zhotovitelem!

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky do hloubky 100 mm: 2670*0,1=267,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 4 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 670,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik emulzní ; PI-C  0,80 kg/m2

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2670=2 670,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 670,000 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní ; PS-C  0,40 kg/m2

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2670=2 670,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  2 670,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11 50/70 ; tl. 40 mm

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2670=2 670,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 670,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 ; tl. 60 mm

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2670=2 670,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  2 940,000 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek na rozhraní nového a původního krytu nebo při opravě trhliny: 2940=2 940,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 9 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  2 940,000 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1 na rozhraní nového a původního krytu nebo při opravě trhliny: 2940=2 

940,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________

Osazení na sloupek, činná plocha značky provedena z retroreflexivní fólie nejméně 

třídy RA2

Svislé dopravní značení navrhované

P4 reflexní + E2b: 0+1=1,000 [A]

2xIS19b + IS19c: 2+1=3,000 [B]

IS3b + IS3c:1+1=2,000 [C]

P1 + E2b: 1+1=2,000 [D]

A2a + E1: 1+1=2,000 [E]

A2b + E1: 1+1=2,000 [F]

A1b: 1=1,000 [G]

A1a: 1=1,000 [H]

P3: 1=1,000 [I]

IS3c: 1=1,000 [J]

IZ4a: 1=1,000 [K]

IZ4b: 1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=18,000 [M]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
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Úprava dopravního značení

Úprava dopravního značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rušené svislé dopravní značení

P4 + E2b: 1+1=2,000 [A]

2xIS19b + IS19c: 2+1=3,000 [B]

IS3b + IS3c:1+1=2,000 [C]

P1 + E2b: 1+1=2,000 [D]

A2a + E1: 1+1=2,000 [E]

A2b + E1: 1+1=2,000 [F]

A1b: 1=1,000 [G]

A1a: 1=1,000 [H]

P3: 1=1,000 [I]

IS3c: 1=1,000 [J]

IZ4a: 1=1,000 [K]

IZ4b: 1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=19,000 [M]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení na sloupek, činná plocha značky provedena z retroreflexivní fólie nejméně 

třídy RA2 + reflecní rám kolem značky

Svislé dopravní značení navrhované

P4 reflexní + E2b: 1+0=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Položka nezahrnuje:

- x

 4 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Osazení na sloupek, činná plocha značky provedena z retroreflexivní fólie nejméně 

třídy RA2

Svislé dopravní značení navrhované

2x Z3: 2*2=4,000 [A]
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Úprava dopravního značení

Úprava dopravního značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Rušené svislé dopravní značení - sloupky

P4 + E2b: 1=1,000 [A]

2xIS19b + IS19c: 1=1,000 [B]

IS3b + IS3c:1=1,000 [C]

P1 + E2b: 1=1,000 [D]

A2a + E1: 1=1,000 [E]

A2b + E1: 1=1,000 [F]

A1b: 1=1,000 [G]

A1a: 1=1,000 [H]

P3: 1=1,000 [I]

IS3c: 1=1,000 [J]

IZ4a: 1=1,000 [K]

IZ4b: 1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=12,000 [M]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________
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Úprava dopravního značení

Úprava dopravního značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé dopravní značení navrhované - sloupky

P4 reflexní + E2b: 1=1,000 [A]

2xIS19b + IS19c: 1=1,000 [B]

IS3b + IS3c:1=1,000 [C]

P1 + E2b: 1=1,000 [D]

A2a + E1: 1=1,000 [E]

A2b + E1: 1=1,000 [F]

A1b: 1=1,000 [G]

A1a: 1=1,000 [H]

P3: 1=1,000 [I]

IS3c: 1=1,000 [J]

IZ4a: 1=1,000 [K]

IZ4b: 1=1,000 [L]

2x Z3: 2*2=4,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=16,000 [N]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  540,800 ____________ ____________

1. fáze VDZ vč. předznačení

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min, 75% hladké, bílá barva, retroreflexivní

Vodorovné značení navrhované (V4, V1a, V2b, V13, V18): 540,8=540,800 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  540,800 ____________ ____________

2. fáze VDZ

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální, nehlučné, retroreflexivní,  bílá 
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Úprava dopravního značení

Úprava dopravního značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti 

za deště

Vodorovné značení navrhované (V4, V1a, V2b, V13, V18): 540,8=540,800 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  12 000,000 ____________ ____________

před provedením 2 fáze VDZ (plošné, dle výměry obrusné vrtsvy vč. přesahů)

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/27610 Studénka - Násedlnice

VON

Objekt: VON

Stavba: 2405

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

12.06.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky pláně (předpoklad á 200m)

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady 

správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM  28,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

dle staničení km 0,000 - 2,080: 28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

pro celou stavbu

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

a tištěné - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

rozbory stáv. vrstev, stanovení přesné receptury provedení RS CA vč. množství 

dávkování asfaltu a cementu

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

účast geotechnika na stavbě, stanovení rozsahu sanací

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

INFORMAČNÍ TABULE VČETNĚ OSAZENÍ, ÚDRŽBY, OPRAV A ODSTRANĚNÍ

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2405

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Veškeré plochy a vybavení ZS pro zajištění provedení stavby

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


