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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 120

Objekt: SO 120

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů Koordinační situační výkres a Vzorový příčný řez.

Položky a dílčí výměry položek vztahující se k sanacím podloží a ochraně IS budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle zastiženého stavu 

po provedení bouracích a čistících prací a se souhlasem TDI !

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  498,515 ____________ ____________

beton, příp. železobeton

dle pol. 113158: 158,1*2,4=379,440 [A]

dle pol. 11352: 575*0,205=117,875 [B]

dle pol. 96687: 2*0,6=1,200 [C]

Celkem: A+B+C=498,515 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  926,578 ____________ ____________

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 156,275*2,1=328,178 [A]

dle pol. 122738: 315,0*1,8=567,000 [B]

dle pol. 12924: 11,0*0,2*2,0=4,400 [C]

dle pol. 21262: 75,0*0,2*1,8=27,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=926,578 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  158,100 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky SC - prům. tl. 170 mm -

- v plné tloušťce vozovky (AV+SC+ŠD):  680*0,17=115,600 [A]

- v tloušťce vozovky 300mm (AV+SC): 250*0,17=42,500 [B]

Celkem: A+B=158,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  156,275 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky ŠD, stupňovitě po vrstvách -

- prům. tl. 560 mm v plné tloušťce vozovky (AV+SC+ŠD): 250*0,56=140,000 [A]

- prům. tl. 50 mm (lokální opravy odstranění dalších vrstev, ŠD 30%): 1085*0,05*0,3=16,275 [B]

Celkem: A+B=156,275 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  575,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

rozebrání silničních betonových obrub, včetně odstranění lože: 575=575,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  397,575 ____________ ____________

ZAS T1

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele

POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!

Materiál není odpadem!

Bourací, přípravné a zemní práce

frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky AV -

- prům. tl. 110 mm: 2170*0,11=238,700 [A]

- prům. tl. 130 mm -

 - v plné tloušťce vozovky (AV+SC+ŠD):  680*0,13=88,400 [B]

 - v tloušťce vozovky 300mm (AV+SC): 250*0,13=32,500 [C]

- prům. tl. 50 mm (lokální opravy odstranění dalších vrstev, fréza 70%): 1085*0,05*0,7=37,975 [D]

Celkem: A+B+C+D=397,575 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  820,000 ____________ ____________

drážka min. 12/25mm

Dokončující práce

Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky a v místě podélné spáry: 820=820,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  315,000 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude částečně čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě 

výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a 

za souhlasu TDI !
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bourací, přípravné a zemní práce

výkop, i pro sanaci silniční pláně: 315,0=315,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  11,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bourací, přípravné a zemní práce

stržení krajnice, včetně odstranění nánosu, celk. prům. tl. do 0,2m: 11,0=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  315,000 ____________ ____________

dle pol. 122738: 315,0=315,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  349,600 ____________ ____________

Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63), vč. zhutnění

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za 

souhlasu TDI !

Nové konstrukce

Sanace aktivní zóny v tlouštce 0,4 m: 874*0,4=349,600 [A]
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,000 ____________ ____________

nový materiál, vhodný do aktivní zóny

Nové konstrukce

Násyp: 81,0=81,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 124,000 ____________ ____________

Úprava a hutnění pláně / parapláně vozovky, Edef, 2 (min.) = 45 MPa

Nové konstrukce

plocha vozovky  -

- pláň v místě vybouirání celkové konstrukce vozovky: 250=250,000 [A]

- parapláň (čerpání pol. viz pol. 122738): 874=874,000 [B]

Celkem: A+B=1 124,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  187,500 ____________ ____________



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 9

3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvodnění

podélná štěrková drenáž - geotextilie: 75*2,5=187,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 15 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  75,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na recyklační středisko / trvalou skládku dle 

dispozic zhotovitele

Odvodnění

podélná štěrková drenáž včetně trubky PVC D100 vč. výkopu rýhy: 75=75,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 005,100 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za 

souhlasu TDI !

Nové konstrukce

Sanace aktivní zóny: 874*1,15=1 005,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 17 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  760,000 ____________ ____________

směs stmelená cementem SC C3/4 (SC I), tl. 150mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 760=760,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  874,000 ____________ ____________

ŠDA tl. (min.) 200mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým vč. rozšíření pod obruby celk. 15%: 760*1,15=874,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,100 ____________ ____________

POZN.: Při frézování stávající obrusné vrstvy na optimální frakci možno použít 

výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!

Nové konstrukce

zpevnění zemní krajnice a dosypávka krajnice štěrkodrtí (recyklát) tl. 0,1m: 11,0*0,1=1,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 20 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 930,000 ____________ ____________

PI-C ; 0,4 kg/m2

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 760=760,000 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 2170=2 170,000 [B]

Celkem: A+B=2 930,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 930,000 ____________ ____________

PS-C ; 0,3 kg/m2

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 760=760,000 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 2170=2 170,000 [B]

Celkem: A+B=2 930,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574A34.R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY FR ACO 11+, 11S TL. 

40MM

M2  2 930,000 ____________ ____________

FR ACO 11+ s rozptýlenou 3D výztuží s aramidovými vlákny ; tl. 40mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 760=760,000 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 2170=2 170,000 [B]

Celkem: A+B=2 930,000 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E66.R ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY FR ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  2 930,000 ____________ ____________

FR ACP 16+ s rozptýlenou 3D výztuží s aramidovými vlákny ; tl. 70mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 760=760,000 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 2170=2 170,000 [B]

Celkem: A+B=2 930,000 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  54,250 ____________ ____________

ACP 16+ ; prům. tl. 50mm

Nové konstrukce

lokální opravy, položení ACP 16+ tl. 50mm, včetně očistění a připravení povrchu: 1085*0,05=54,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 25 701003.R PŘESUN OZNAČNÍKU VODOVODU KUS  1,000 ____________ ____________

vč. zemních prací

Cenová soustava:  - 

Přidružená stavební výroba7 ____________
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 26 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  8,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - kanalizace: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 27 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - mříž UV: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 28 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  17,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - šoupě, hydrant: 17=17,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  8,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - kanalizace: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - odvodnění: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 31 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  17,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - šoupě, hydrant: 17=17,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

Dopravní značení

nové SDZ -

- B20a (30) na sloup VO: 1=1,000 [A]

- E2b na stáv. sloupek: 1+1=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 33 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

vč. vyzvednutí ze skladu a nových spoj. prvků



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 16

3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dopravní značení

posun stávajícího SDZ -

- P4: 1=1,000 [A]

- P2+E2b: 1+1=2,000 [B]

- IS3b/c: 3+2=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 34 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

vč. uskladnění, příp. likvidace (malé množství)

Dopravní značení

posun stávajícího SDZ -

- P4: 1=1,000 [A]

- P2+E2b: 1+1=2,000 [B]

- IS3b/c: 3+2=5,000 [C]

odstranění stávajícího SDZ -

- E2b: 2=2,000 [D]

- IP6: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 35 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dopravní značení

nové SDZ reflexní -

- IP6 na stáv. sloupek: 1=1,000 [A]

- IP6 na sloup VO: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 36 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Dopravní značení

posun stávajícího SDZ - likvidace sloupků (výměna, resp. osazení na sloupy VO) -

- P4: 1=1,000 [A]

- P2+E2b: 1=1,000 [B]

- IS3b/c: 1+1=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

Dopravní značení

posun stávajícího SDZ - nové sloupky (výměna) -

- P2+E2b: 1=1,000 [A]

- IS3b/c: 1+1=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 38 914954.R OZNAČNÍKY ZASTÁVKY DVOUPATKOVÉ - VÝMĚNA KUS  2,000 ____________ ____________

Označníky autobusových zastávek dle standardů DPHMP
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dopravní značení ostatní

demontáž původního (vč. likvidace) a následné osazení nového svislého dopravního značení IJ4a (označník zastávky) do nové polohy, včetně zemních prací, základu, 

kotev.manžety/ prvku: 2=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 39 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  114,000 ____________ ____________

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci 

VDZ za provozu, dle TP66)

Dopravní značení

VDZ bílé (liniové + plošné): 76,0+38,0=114,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 40 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,000 ____________ ____________

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci 

VDZ za provozu, dle TP66)

Dopravní značení

VDZ žluté (liniové): 9,0=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 41 915221 a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  114,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příp. hladké

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle 

TP66)

Dopravní značení

VDZ bílé (liniové + plošné): 76,0+38,0=114,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 42 915221 b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  9,000 ____________ ____________

příp. hladké

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle 

TP66)

Dopravní značení

VDZ žluté (liniové): 9,0=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 91552.R VODOR DOPRAV ZNAČ - VODÍCÍ PÁS PŘECHODU M  13,000 ____________ ____________

vč. předznačení

Dopravní značení

zřízení vodícího pásu přechodu: 13,0=13,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  475,000 ____________ ____________

Nové konstrukce

betonový silniční obrubník zkosený 150x250 mm  (přímý i obloukový, rovněž nájezdový a přechodový) kladený do betonového lože s opěrou: 475=475,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  56,000 ____________ ____________

Nové konstrukce

bezbariérový obrubník pro autobusové zastávky kladený do betonového lože s opěrou: 56=56,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  490,000 ____________ ____________

Bourací, přípravné a zemní práce

Zaříznutí živice hl. -

- do 110 mm po vrstvách: 25,0=25,000 [A]

- do 130 mm po vrstvách: 465,0=465,000 [B]

Celkem: A+B=490,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 47 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  820,000 ____________ ____________

drážka min. 12/25mm

Dokončující práce

Zálivka na styku nové a stávající vozovky a v místě podélné spáry: 820=820,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 48 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 500,000 ____________ ____________

Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 49 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

Bourací, přípravné a zemní práce

odstranění stávající UV, včetně zemních prací a vybourání 5m přípojek: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 121.1

Objekt: SO 121.1

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů Koordinační situační výkres a Vzorový příčný řez.

Položky a dílčí výměry položek vztahující se k sanacím podloží a ochraně IS budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle zastiženého stavu 

po provedení bouracích a čistících prací a se souhlasem TDI !

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 992,975 ____________ ____________

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 1586,25*2,1=3 331,125 [A]

dle pol. 121108: 120*1,8=216,000 [B]

dle pol. 122738: 190,35*1,8=342,630 [C]

dle pol. 123738: 972,9*1,8=1 751,220 [D]

dle pol. 12924: 160*0,2*2,0=64,000 [E]

dle pol. 12932: 320*0,5*1,8=288,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5 992,975 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  799,471 ____________ ____________

beton

dle pol. 113158: 333,113*2,4=799,471 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  216,000 ____________ ____________

pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

Zatravnění

Rozprostření ornice v tl. 0,15m - pořízení ornice: 800*0,15*1,8=216,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  333,113 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky po frézování - SC - prům. tl. 150 mm, vč. rozšíření vrstvy cca 5%: 2115*0,15*1,05=333,113 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 586,250 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky po frézování - ŠD, stupňovitě po vrstvách - prům. tl. 500 mm, vč. rozšíření vrstvy cca 15%: 2115*0,5*1,15=1 586,250 

[A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  339,800 ____________ ____________

ZAS T1

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele

POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!

Materiál není odpadem!

Bourací, přípravné a zemní práce

frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky -

- prům. tl. 110 mm: 205,0*0,11=22,550 [A]

- prům. tl. 150 mm: 2115,0*0,15=317,250 [B]

Celkem: A+B=339,800 [C]
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  375,000 ____________ ____________

drážka min. 12/25mm

Dokončující práce

Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky a v místě podélné spáry: 375=375,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  120,000 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice 

nevhodná pro další použití)

Bourací, přípravné a zemní práce

Sejmutí ornice tl. cca 0,15m: 800*0,15=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  190,350 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění zeminy pod konstrukcí stávajícící vozovky pro dosažení úrovně silniční pláně - prům. tl. 60 mm, vč. rozšíření vrstvy cca 15%: 2115*0,06*1,15=190,350 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  972,900 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za 

souhlasu TDI !

Bourací, přípravné a zemní práce

Sanace aktivní zóny v tlouštce 0,4 m - vč. rozšíření vrstvy cca 15%: 2115*0,4*1,15=972,900 [A]
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  120,000 ____________ ____________

vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Zatravnění

Rozprostření ornice v tl. 0,15m - doprava ornice: 800*0,15=120,000 [A]
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  160,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

stržení krajnice v šířce cca 0,5m, včetně odstranění nánosu, celk. prům. tl. do 0,2m: 320*0,5=160,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  320,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

pročištění příkopu příkopovým rypadlem, celk. prům. množství do 0,5 m3/m: 320=320,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 283,250 ____________ ____________

dle pol. 121108: 120=120,000 [A]

dle pol. 122738: 190,35=190,350 [B]

dle pol. 123738: 972,9=972,900 [C]

Celkem: A+B+C=1 283,250 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  972,900 ____________ ____________
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63), vč. zhutnění

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za 

souhlasu TDI !

Nové konstrukce

Sanace aktivní zóny v tlouštce 0,4 m - vč. rozšíření vrstvy cca 15%: 2115*0,4*1,15=972,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 864,500 ____________ ____________

Úprava a hutnění pláně / parapláně vozovky, Edef, 2 (min.) = 45 MPa
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nové konstrukce

plocha vozovky vč. rozšíření vrstvy cca 15% -

- pláň: 2115*1,15=2 432,250 [A]

- parapláň (čerpání pol. viz pol. 123738): 2115*1,15=2 432,250 [B]

Celkem: A+B=4 864,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 17 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  800,000 ____________ ____________

Zatravnění

Rozprostření ornice v tl. 0,2m - příprava plochy: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 18 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  800,000 ____________ ____________

Zatravnění

Rozprostření ornice v tl. 0,15m: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  800,000 ____________ ____________

Zatravnění: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  800,000 ____________ ____________

Zatravnění 

Péče do předání správci: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 21 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  2 432,250 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za 

souhlasu TDI !

Nové konstrukce

Sanace aktivní zóny - vč. rozšíření vrstvy cca 15%: 2115*1,15=2 432,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 22 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  2 220,750 ____________ ____________

směs stmelená cementem SC C3/4 (SC I), tl. 150mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým, vč. rozšíření podkladní vrstvy vozovky 5%: 2115*1,05=2 220,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 432,250 ____________ ____________

ŠDA tl. (min.) 200mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým, vč. rozšíření podkladní vrstvy vozovky 15%: 2115*1,15=2 432,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  30,000 ____________ ____________

POZN.: Při frézování stávající obrusné vrstvy na optimální frakci možno použít 

výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!

Nové konstrukce

zpevnění zemní krajnice a dosypávka krajnice štěrkodrtí (recyklát): 30,0=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 25 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 383,450 ____________ ____________

PI-C ; 0,4 kg/m2
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým, vč. rozšíření podkladní vrstvy vozovky 3%: 2115*1,03=2 178,450 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 205=205,000 [B]

Celkem: A+B=2 383,450 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 341,150 ____________ ____________

PS-C ; 0,3 kg/m2

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým, vč. rozšíření podkladní vrstvy vozovky 1%: 2115*1,01=2 136,150 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 205=205,000 [B]

Celkem: A+B=2 341,150 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 320,000 ____________ ____________

ACO 11+ ; tl. 40mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 2115=2 115,000 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 205=205,000 [B]

Celkem: A+B=2 320,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  2 362,300 ____________ ____________

ACP 16+ ; tl. 70mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým, vč. rozšíření podkladní vrstvy vozovky 2%: 2115*1,02=2 157,300 [A]

Vrchní část vozovky (2 asf.vrstvy vč. potřiků): 205=205,000 [B]

Celkem: A+B=2 362,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 29 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  5,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - kanalizace: 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 30 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  6,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - šoupě, hydrant: 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - kanalizace: 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - šoupě, hydrant: 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  84,000 ____________ ____________

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci 

VDZ za provozu, dle TP66)

Dopravní značení

VDZ (liniové + plošné): 72,0+12,0=84,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 34 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  84,000 ____________ ____________

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle 

TP66)

Dopravní značení

VDZ (liniové + plošné): 72,0+12,0=84,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  25,000 ____________ ____________

Bourací, přípravné a zemní práce

Zaříznutí živice hl. do 40 mm (1. vrstva): 25,0=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  25,000 ____________ ____________

Bourací, přípravné a zemní práce

Zaříznutí živice hl. do 70 mm (2. vrstva): 25,0=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  375,000 ____________ ____________

drážka min. 12/25mm

Dokončující práce

Zálivka na styku nové a stávající vozovky a v místě podélné spáry: 375=375,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.1

SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 38 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 500,000 ____________ ____________

Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 121.2

Objekt: SO 121.2

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů Koordinační situační výkres a Vzorový příčný řez.

Položky a dílčí výměry položek vztahující se k sanacím podloží a ochraně IS budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle zastiženého stavu 

po provedení bouracích a čistících prací a se souhlasem TDI !

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,075 ____________ ____________

beton, příp. železobeton

dle pol. 11352: 95*0,205=19,475 [A]

dle pol. 96687: 1*0,6=0,600 [B]

Celkem: A+B=20,075 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 034,800 ____________ ____________

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 495,0*2,1=1 039,500 [A]

dle pol. 121108: 72*1,8=129,600 [B]

dle pol. 122738: 1377*1,8=2 478,600 [C]

dle pol. 12924: 160,0*0,2*2,0=64,000 [D]

dle pol. 12932: 320*0,5*1,8=288,000 [E]

dle pol. 131738: 19,5*1,8=35,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 034,800 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  495,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění stávající vozovky po frézování asfaltových vrstev stupňovitě po vrstvách tl. cca 250mm ŠD (vč. předp. rozšíření 10%): 1800*1,1*0,25=495,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  95,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

rozebrání silničních betonových obrub, včetně odstranění lože: 95=95,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  126,000 ____________ ____________

ZAS T1

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele

POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!

Materiál není odpadem!

Bourací, přípravné a zemní práce

frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky tl. cca 70mm: 1800*0,07=126,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  852,000 ____________ ____________

drážka min. 12/25mm

Dokončující práce

Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky a v místě podélné spáry: 86+766=852,000 [A]
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  120,000 ____________ ____________

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108.

Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!

Materiál prop zpětné ohumusování

dle pol. 18222: 800*0,15=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  72,000 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice 

nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy vhodné k následnému 

zpětnému rozprostření bude tato deponována a přednostně využita v rámci 

ohumusování.

Bourací, přípravné a zemní práce

Sejmutí ornice prům. tl. 150mm: 1280*0,15=192,000 [A]

Odpočet materiálu pro zpětné použití - dle pol. 18222: -800*0,15=- 120,000 [B]

Celkem: A+B=72,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 377,000 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude částečně čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě 

výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a 
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

za souhlasu TDI !

Bourací, přípravné a zemní práce

výkop, i pro sanaci silniční pláně: 0,9*320+0,55*1800*1,1=1 377,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  120,000 ____________ ____________

doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

dle pol. 18222: 800*0,15=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  160,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

stržení krajnice v šířce cca 0,5m, včetně odstranění nánosu, celk. prům. tl. do 0,2m: 320*0,5=160,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  320,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

pročištění příkopu příkopovým rypadlem: 320=320,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  19,500 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Odvodnění

zasakovací objekt, hl. 1,5m - výkop: 13,0*1,5=19,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 588,500 ____________ ____________

meziskládka -

- dle pol. 121104: 120=120,000 [A]

recyklační středisko / trvalá skládka -

- dle pol. 121108: 72=72,000 [B]

- dle pol. 122738: 1377=1 377,000 [C]

- dle pol. 131738: 19,5=19,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 588,500 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 110,800 ____________ ____________
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63), vč. zhutnění

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za 

souhlasu TDI !

Nové konstrukce

Sanace aktivní zóny v tlouštce 0,4 m: 2777*0,4=1 110,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,000 ____________ ____________

nový materiál, vhodný do aktivní zóny

Nové konstrukce

Násyp: 45,0=45,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000 ____________ ____________

Ostatní

Případná ochrana plynovodu - zásyp ŠP se zhutněním: 30*2,0*0,5=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Rozpočet:
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SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 817,000 ____________ ____________

Úprava a hutnění pláně / parapláně vozovky, Edef, 2 (min.) = 45 MPa

Nové konstrukce

plocha vozovky  -

- pláň v místě vybouirání celkové konstrukce vozovky: 1800*1,1=1 980,000 [A]

- parapláň (čerpání pol. viz pol. 17180.b): 2777=2 777,000 [B]

plocha sjezdu: 60=60,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 817,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  800,000 ____________ ____________

dle pol. 18222: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  800,000 ____________ ____________

přev. svah

Dokončující práce

Ohumusování tl. 150mm: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  800,000 ____________ ____________

příp. hydroosev

Zatravnění ohumusovaných ploch, dle pol. 18222: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  800,000 ____________ ____________

Údržba zatravněných ploch do předání správci, dle pol. 18222: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  35,000 ____________ ____________

Odvodnění

zasakovací objekt, hl. 1,5m - geotextilie: 35,0=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 24 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,500 ____________ ____________

Odvodnění

zasakovací objekt, hl. 1,5m - výplň štěrkem fr. 32/63: 13,0*1,5=19,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 262,550 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 

zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za 

souhlasu TDI !

Nové konstrukce

Sanace aktivní zóny: 2777*1,15=3 193,550 [A]

Ostatní

Případná ochrana plynovodu - 2x tkaná geotextilie: 30*2,0*1,15=69,000 [B]

Celkem: A+B=3 262,550 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 26 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  960,000 ____________ ____________

Dokončující práce

Opevnění svahu georohoží, včetně kotvení: 960=960,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  14,950 ____________ ____________

Odvodnění

Zatrubněný příkop D400 - ŠP podsyp: 35*0,05=1,750 [A]

Ostatní

Případná ochrana plynovodu - zásyp pískem: 30*2,0*0,2*1,1=13,200 [B]

Celkem: A+B=14,950 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 28 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  2 415,000 ____________ ____________

směs stmelená cementem SC C3/4 (SC I), tl. 150mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 985+1430=2 415,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 777,250 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA tl. (min.) 200mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým vč. rozšíření pod obruby celk. 15%: (985+1430)*1,15=2 777,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  21,000 ____________ ____________

R-mat ; tl. 350mm

POZN.: Při frézování stávající obrusné vrstvy na optimální frakci možno použít 

výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!

Nové konstrukce

Sjezdy: 60*0,35=21,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  25,000 ____________ ____________

ŠD / R-mat

POZN.: Při frézování stávající obrusné vrstvy na optimální frakci možno použít 

výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!

Nové konstrukce

zpevnění zemní krajnice a dosypávka krajnice štěrkodrtí (recyklát) tl. 0,1m: 250*0,1=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Rozpočet:
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SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 32 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 415,000 ____________ ____________

PI-C ; 0,4 kg/m2

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 985+1430=2 415,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 415,000 ____________ ____________

PS-C ; 0,3 kg/m2

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 985+1430=2 415,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  985,000 ____________ ____________

ACO 11+ ; tl. 40mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 985=985,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574A34.R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY FR ACO 11+, 11S TL. 

40MM

M2  1 430,000 ____________ ____________

FR ACO 11+ s rozptýlenou 3D výztuží s aramidovými vlákny ; tl. 40mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým - v místě autobusové zastávky: 1430=1 430,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  985,000 ____________ ____________

ACP 16+ ; tl. 70mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým: 985=985,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 37 574E66.R ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY FR ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 430,000 ____________ ____________

FR ACP 16+ s rozptýlenou 3D výztuží s aramidovými vlákny ; tl. 70mm

Nové konstrukce

Vozovka s krytem asfaltovým - v místě autobusové zastávky: 1430=1 430,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 38 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

150MM

M  20,000 ____________ ____________

DN 150mm

Kompletní provedení vč. výkopu rýhy, dodávky a ukládky potrubí vč. všech 

tvarovek, napojení, lože, obsypu a zpětného zásypu rýhy se zhutněním, s 

vyustěním do vsakovacího objektu / na terén

Odvodnění

Nová přípojka UV: 20,0=20,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. zemních prací (malé množství)

Odvodnění

nová UV kompletní: 1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 40 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - kanalizace: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 41 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - šoupě, hydrant: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 42 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - kanalizace: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 43 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 20

3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 121.2

SO 121.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - šoupě, hydrant: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 44 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  30,000 ____________ ____________

Ostatní

Případná ochrana plynovodu - výstražná fólie: 30=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 45 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  14,000 ____________ ____________

Odvodnění

Zatrubněný příkop D400 - lože a obetonování potrubí: 35*0,4=14,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

Dopravní značení

nové SDZ -

- IJ4c (se sloupkem): 4=4,000 [A]

- P2+E2b na sloup VO: 1+1=2,000 [B]

- C14a (se sloupkem): 4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

vč. uskladnění na sklad objednatele, příp. likvidace (malé množství)

Dopravní značení

odstranění stávajícího SDZ - zdrcadlo: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

Dopravní značení

nové SDZ reflexní - IP6 na sloup VO: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 49 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. uskladnění na sklad objednatele, příp. likvidace (malé množství)

Dopravní značení

odstranění sloupku stávajícího SDZ - zdrcadlo: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

Dopravní značení

nové SDZ - sloupky -

- IJ4c (se sloupkem): 4=4,000 [A]

- C14a (se sloupkem): 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 51 914954.R OZNAČNÍKY ZASTÁVKY DVOUPATKOVÉ KUS  4,000 ____________ ____________

Označníky autobusových zastávek dle standardů DPHMP

Dopravní značení ostatní

osazení nového svislého dopravního značení IJ4a (označník zastávky) do nové polohy, včetně zemních prací, základu, kotev.manžety/ prvku: 2+2=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  177,000 ____________ ____________
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1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci 

VDZ za provozu, dle TP66)

Dopravní značení

VDZ bílé (liniové + plošné): 165+12=177,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 53 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  177,000 ____________ ____________

příp. hladké

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle 

TP66)

Dopravní značení

VDZ bílé (liniové + plošné): 165+12=177,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  77,000 ____________ ____________

Nové konstrukce

betonový silniční obrubník zkosený 150x250 mm  (přímý i obloukový, rovněž nájezdový a přechodový) kladený do betonového lože s opěrou: 77=77,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  18,000 ____________ ____________

Nové konstrukce

bezbariérový obrubník pro autobusové zastávky kladený do betonového lože s opěrou: 18=18,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  35,000 ____________ ____________

Odvodnění

Zatrubněný příkop D400 z plastového potrubí, vč. šikmých čel a vyústění: 35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  766,000 ____________ ____________

Bourací, přípravné a zemní práce

Zaříznutí hrany při pokládce po polovinách a při napojení na stav: 766=766,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 58 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  86,000 ____________ ____________

Bourací, přípravné a zemní práce

Zaříznutí asfaltového krytu stávající vozovky tl. 70mm: 86=86,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 59 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  852,000 ____________ ____________

drážka min. 12/25mm

Dokončující práce

Zálivka na styku nové a stávající vozovky a v místě podélné spáry: 86+766=852,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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nezahrnuje těsnící profil

 60 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 000,000 ____________ ____________

Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

odstranění stávající UV, včetně zemních prací a vybourání přípojky: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 134

Objekt: SO 134

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů Koordinační situační výkres a Vzorový příčný řez.

Položky a dílčí výměry položek vztahující se k sanacím podloží a ochraně IS budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle zastiženého stavu 

po provedení bouracích a čistících prací a se souhlasem TDI !

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,944 ____________ ____________

beton, příp. železobeton

dle pol. 113188: 6,81*2,4=16,344 [A]

dle pol. 11351: 284*0,15=42,600 [B]

Celkem: A+B=58,944 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  200,424 ____________ ____________

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 95,44*2,1=200,424 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  6,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

kácení zeleně, průměr kmene cca 0,25m: 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,810 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Předpoklad 30% nevhodného materiálu pro zpětné použití.

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění stávající dlažby -

- chodníku tl. 60 mm: 365*0,06*0,3=6,570 [A]

- chodníku s možností pojezdu tl. 80 mm: 10*0,08*0,3=0,240 [B]

Celkem: A+B=6,810 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  95,440 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Předpokládané souvrství AV+ŠD, resp. DL+ŠD.

Bourací, přípravné a zemní práce

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev -

- sjezdu ŠD, stupňovitě po vrstvách - prům. tl. 340 mm v plné tloušťce sjezdu (AV+ŠD): 76*0,34=25,840 [A]

- chodníku ŠD, stupňovitě po vrstvách - prům. tl. 180 mm v plné tloušťce chodníku (DL+ŠD): 365*0,18=65,700 [B]

- chodníku s možností pojezdu ŠD, stupňovitě po vrstvách - prům. tl. 390 mm v plné tloušťce chodníku s možností pojezdu (DL+ŠD): 10*0,39=3,900 [C]

Celkem: A+B+C=95,440 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  284,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce

rozebrání záhonových betonových obrub + krajníků (bez rozlišení), včetně odstranění lože: 284=284,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  3,800 ____________ ____________

ZAS T1

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele

POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!

Materiál není odpadem!

Bourací, přípravné a zemní práce

frézování stávajícího asfaltového krytu sjezdu AV - prům. tl. 50 mm: 76*0,05=3,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  121,500 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Bourací, přípravné a zemní práce

odstranění ploch zeleně, tl. 150mm: 810*0,15=121,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  121,500 ____________ ____________
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

dle pol. 121104 - předpoklad rozprostření 100% vyzískaného materiálu: 121,5=121,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  105,000 ____________ ____________

zemní práce - násyp, nový materiál, vhodný do aktivní zóny: 105=105,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)
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230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  628,000 ____________ ____________

Úprava a hutnění pláně / parapláně vozovky, Edef, 2 (min.) = 45 MPa

Nové konstrukce

Zhutnění pláně -

- chodníkových přejezdů: 13,0=13,000 [A]

- chodníků: 571,0+11,0+21,0+12,0=615,000 [B]

Celkem: A+B=628,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  800,000 ____________ ____________

doplňková zeleň

příprava plochy: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  800,000 ____________ ____________

doplňková zeleň

ohumusování prům. tl. 150mm (do 200mm): 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  800,000 ____________ ____________

dle pol. 18223: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  800,000 ____________ ____________

Údržba zatravněných ploch do předání správci

dle pol. 18223: 800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 16 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KUS  6,000 ____________ ____________

náhradní výsadba - ošetření po výsadbě

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  6,000 ____________ ____________

náhradní výsadba

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  50,000 ____________ ____________

Ostatní

opevnění svahu georohoží, včetně kotvení: 50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  13,000 ____________ ____________

ŠDA tl. 150mm

Nové konstrukce

Podloží chodníkových přejezdů: 13,0=13,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  615,000 ____________ ____________

ŠDB tl. (min.) 150mm

Nové konstrukce

Podloží chodníků: 571,0+11,0+21,0+12,0=615,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  13,000 ____________ ____________

ŠDB tl. (min.) 200mm

Nové konstrukce

Podloží chodníkových přejezdů: 13,0=13,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  12,000 ____________ ____________

Dlažba povrch rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav DL tl. 

60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm

Nové konstrukce

Osazení dlažby chodníků - do vzdálenosti 250 mm od reliéfní dlažby: 12,0=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  315,500 ____________ ____________

Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného 

kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm

Nové konstrukce

Osazení dlažby chodníků: 571,0=571,000 [A]

Odpočet zpětně použité dlažby tl. 60 mm: -365*0,7=- 255,500 [B]

Celkem: A+B=315,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  6,000 ____________ ____________

Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného 

kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce

Osazení dlažby chodníkových přejezdů: 13,0=13,000 [A]

Odpočet zpětně použité dlažby tl. 60 mm: -10*0,7=-7,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,000 ____________ ____________

Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) barevná (kontrastní pás) DL tl. 60mm ; 

lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm

Nové konstrukce

Osazení dlažby chodníků - kontrastní pás - červený, nehmatný: 11,0=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  21,000 ____________ ____________

Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) barevná reliéfní (varovný a signální pás 

pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm

Nové konstrukce

Osazení dlažby chodníků s krytem dlážděným betonovou skladebnou reliéfní dlažbou pro nevidomé: 21,0=21,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  262,500 ____________ ____________

dlažba zámková, příp. skladebná

zahrnuje vybourání, vytřídění, novou pokládku vč. lože a vyspárování, zahrnuje i 

případné přesuny dlažby před provedením nových ploch (meziskládka)

POZN.: Předpoklad 70% vhodného materiálu pro zpětné použití.

Nové konstrukce

Prředláždění stávající dlažby -

- chodníku tl. 60 mm: 365*0,7=255,500 [A]

- chodníku s možností pojezdu tl. 80 mm: 10*0,7=7,000 [B]

Celkem: A+B=262,500 [C]
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 28 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  4,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - kanalizace: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 29 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  6,000 ____________ ____________

vč. likvidace původního vstupu

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

Ostatní

Případná výměna povrchových znaků - šoupě, hydrant: 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 30 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - kanalizace: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

Ostatní

Výšková rektifikace povrchových znaků - šoupě, hydrant: 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  335,000 ____________ ____________

Nové konstrukce

betonový obrubník záhonový (50x200mm) do betonového lože s opěrou: 335=335,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  7,000 ____________ ____________

Nové konstrukce

betonový obrubník chodníkový (80x250mm) do betonového lože s opěrou: 7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6,000 ____________ ____________

Bourací, přípravné a zemní práce

zaříznutí živičného krytu stávajícího sjezdu tl. 50mm: 6,0=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS  2,000 ____________ ____________

Ostatní

přesun lavičky, včetně zemních prací, základu, osazení a přesunu: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 36 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000 ____________ ____________

Ostatní

přesun autobusového přístřešku, včetně zemních prací, základu, osazení a přesunu: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Přechodné dopravní značení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Přechodné dopravní značení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis:

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 2

3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Přechodné dopravní značení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Přechodné dopravní značení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje projednání DIO s DO, zajištění DIR

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravně inženýrské opatření

předpoklad realizace 4 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele

položka zahrnuje

- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 

posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 

DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti

- 2x provizorní zastávku MHD (označník zastávky a panely na štěrkovém 

podkladu)

- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky

- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje aktualizaci / vypracování návrhu podrobného projektu DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Přechodné dopravní značení (odstranění bodové závady ; ulice V Zelených - část Silnice)

Přechodné dopravní značení (odstranění bodové závady ; ulice V Zelených - část Silnice)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis:

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Přechodné dopravní značení (odstranění bodové závady ; ulice V Zelených - část Silnice)

Přechodné dopravní značení (odstranění bodové závady ; ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje projednání DIO s DO, zajištění DIR

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravně inženýrské opatření při kompletní uzavírce

předpoklad realizace 3 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele

položka zahrnuje

- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 

posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 

DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti

- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky

- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje aktualizaci / vypracování návrhu podrobného projektu DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Přípojky uličních vpustí (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Přípojky uličních vpustí (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 300

Objekt: SO 300

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis:

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Přípojky uličních vpustí (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Přípojky uličních vpustí (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 1 87434.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

200MM

M  15,700 ____________ ____________

DN 150mm, resp. 200mm (dle výkazu), min. SN 10

Kompletní provedení vč. výkopu rýhy, dodávky a ukládky potrubí vč. všech 

tvarovek, napojení, lože, obsypu a zpětného zásypu rýhy se zhutněním

Odovdnění

přípojky -

- UV1: 6,4=6,400 [A]

- UV2: 5,2=5,200 [B]

- UV3: 4,1=4,100 [C]

Celkem: A+B+C=15,700 [D]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 2 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

kompletní vč. příp. zemních prací
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Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Přípojky uličních vpustí (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Přípojky uličních vpustí (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odovdnění

UV1 (zdvojená): 2=2,000 [A]

UV2 (zdvojená): 2=2,000 [B]

UV3: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 3 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  3,000 ____________ ____________

Odovdnění

přípojky UV 1-3: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Úprava hydrantu v km 2,675 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úprava hydrantu v km 2,675 (ulice V Zelených - část Silnice)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 330

Objekt: SO 330

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis:

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Úprava hydrantu v km 2,675 (ulice V Zelených - část Silnice)

Úprava hydrantu v km 2,675 (ulice V Zelených - část Silnice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 330

SO 330

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Provedení SO 330 dle přiložené dokumentace

Zahrnuje -

- výkop (do 1,5 m3) a zpětný zásyp částí výkopku (do 1,0 m3) se zhutněním

- likvidaci přebytečného výkopku

- dodávku a osazení veškerých armatur (viz PD), úpravu stávajících sítí, jakož i 

podsyp (do 0,2 m3) a obsyp potrubí (do 0,5 m3)

PODROBNÝ VÝPIS TVAROVEK VIZ PŘÍLOHA D.1.3.03.SO300 Uliční vpusti detaily

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

SO 430

Objekt: SO 430

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis:

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

SO 430

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací

Ocenění dle přílohy "SO 430_příloha_SP.xls"

- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě

- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně

Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

VON

Objekt: VON

Stavba: 230628

SOUPIS PRACÍ

Popis:

28.06.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  15,000 ____________ ____________

Kontrolní statická zatěžovací zkouška pro ověření únosnosti pláně

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02710 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách, včetně 

projektu DIO, projednání DIO a získání DIR.

PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 4.000.000,- Kč 

bez DPH !

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení IS jejich správci a ochrana sítí během výstavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Geometrické práce během stavby, vč. zaměření

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Provedení pasportizace okolních objektů před a po realizaci stavby (foto a video 

dokumentace)

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

"Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" - 2ks

"Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje  

(Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)" - 2ks

zahrnuje i přesun tabulí v závislosti na etapizaci výstavby!

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
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3.6.1.7

Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230628

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do 

původního, resp. dohodnutého stavu

zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


