

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0358/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 10 k veřejné zakázce „I/12 – Sibřina – III/10173 (Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice a Květnice, křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:																																																																																			
Příloha soupisu prací																																																																																			
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 430 Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215), viz níže																																																																																			
 Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Soupis prací objektu Stavba: 230628 Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis Rozpočet: SO 430 Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215) <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Poř. číslo</th><th rowspan="2">Kód položky</th><th rowspan="2">Varianta</th><th rowspan="2">Název položky</th><th rowspan="2">MJ</th><th rowspan="2">Množství</th><th colspan="2">Jednotková cena</th></tr><tr><th>Jednotková</th><th>Celkem</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>9</th><th>10</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">0 Všeobecné konstrukce a práce</td></tr><tr><td>1</td><td>02730</td><td></td><td>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</td><td>KPL</td><td>1,000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8">Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací</td></tr><tr><td colspan="8">Ocenění dle přílohy "SO 430_přiloha_SP.xls"</td></tr><tr><td colspan="8">- položky příloženého soupisu k nacenění označeny žlutě</td></tr><tr><td colspan="8">- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně</td></tr><tr><td colspan="8">Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.</td></tr></tbody></table>										Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Jednotková	Celkem	1	2	3	4	5	6	9	10	0 Všeobecné konstrukce a práce								1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00	Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací								Ocenění dle přílohy "SO 430_přiloha_SP.xls"								- položky příloženého soupisu k nacenění označeny žlutě								- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně								Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena																																																																													
						Jednotková	Celkem																																																																												
1	2	3	4	5	6	9	10																																																																												
0 Všeobecné konstrukce a práce																																																																																			
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00																																																																												
Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací																																																																																			
Ocenění dle přílohy "SO 430_přiloha_SP.xls"																																																																																			
- položky příloženého soupisu k nacenění označeny žlutě																																																																																			
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně																																																																																			
Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.																																																																																			
V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv. část obec _ SP.xlsx je SO 430 Doplnění veřejného osvětlení, viz níže																																																																																			
1.	 Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Soupis prací objektu Stavba: 230225.3 Květnice, ulice V Zelených - investiční část obce Květnice Rozpočet: SO 430 Doplnění veřejného osvětlení <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Poř. číslo</th><th rowspan="2">Kód položky</th><th rowspan="2">Varianta</th><th rowspan="2">Název položky</th><th rowspan="2">MJ</th><th rowspan="2">Množství</th><th colspan="2">Jednotková cena</th></tr><tr><th>Jednotková</th><th>Celkem</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>9</th><th>10</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">0 Všeobecné konstrukce a práce</td></tr><tr><td>1</td><td>02730</td><td></td><td>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</td><td>KPL</td><td>1,000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8">Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací</td></tr><tr><td colspan="8">Ocenění dle přílohy "SO 430_přiloha_SP.xls"</td></tr><tr><td colspan="8">- položky příloženého soupisu k nacenění označeny žlutě</td></tr><tr><td colspan="8">- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně</td></tr><tr><td colspan="8">Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.</td></tr></tbody></table>									Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Jednotková	Celkem	1	2	3	4	5	6	9	10	0 Všeobecné konstrukce a práce								1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00	Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací								Ocenění dle přílohy "SO 430_přiloha_SP.xls"								- položky příloženého soupisu k nacenění označeny žlutě								- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně								Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena																																																																													
						Jednotková	Celkem																																																																												
1	2	3	4	5	6	9	10																																																																												
0 Všeobecné konstrukce a práce																																																																																			
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00																																																																												
Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací																																																																																			
Ocenění dle přílohy "SO 430_přiloha_SP.xls"																																																																																			
- položky příloženého soupisu k nacenění označeny žlutě																																																																																			
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně																																																																																			
Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.																																																																																			
Příloha: SO 430_přiloha_SP.xls je u obou soupisů prací stejná. Příloha k ocenění je určena pouze pro SO 430 Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215).																																																																																			
Chybí příloha k ocenění pro SO 430 Doplnění veřejného osvětlení.																																																																																			
Dotaz: Doplní zadavatel přílohu pro SO 430 Doplnění veřejného osvětlení?																																																																																			
Vysvětlení ZD:																																																																																			
Pro zřejmost doplněny soubory pro oba SO 430 s názvy přílohy SO 430 Přeložky VO_přiloha_SP.xls a SO 430 Doplnění VO_přiloha_SP.xls. Popis v soupisu prací se nemění.																																																																																			

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
2.	Zimní údržba Ve Smlouvě o dílo je v článku 4. Doba a místo plnění v odstavci 4.8 níže: Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a objízdných tras na

16	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63), vč. zhutnění POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Nové konstrukce</i> Sanace aktivní zóny v tloušťce 0,4 m: 2777*0,4=1 110,800 [A]	M3	1 110,800
----	-------	---	---	----	-----------

Ve výše uvedené položce je uvažováno se sanací tl. 0,4m, ale v PD – vzorové řezy je uvažováno se sanací tl. 0,3m, viz níže.

Dotaz: Sjednotí zadavatel PD se SP v jaké tloušťce má být sanace oceněna?

Vysvětlení ZD:

Případná sanace bude v tloušťce 0,4m, v příloze PD Vzorové řezy překlep.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Geotextilie V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 120 Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215 pol. č. 16, viz níže					
16	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Nové konstrukce</i> Sanace aktivní zóny: 874*1,15=1 005,100 [A]	M2	1 005,100

6. V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.1 Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212) pol. č. 21, viz níže

21	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Nové konstrukce</i> Sanace aktivní zóny - vč. rozšíření vrstvy cca 15%: 2115*1,15=2 432,250 [A]	M2	2 432,250
----	-------	--	--	----	-----------

V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.2 Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 25, viz níže


25	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	3 262,550
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Nové konstrukce</i> <i>Sanace aktivní zóny: 2777*1,15=3 193,550 [A]</i> <i>Ostatní</i> <i>Případná ochrana plynovodu - 2x tkaná geotextilie: 30*2,0*1,15=69,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=3 262,550 [C]</i>				
Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, zda bude geotextilie tkaná / netkaná, g/m2, ... apod). Dotaz: Doplní zadavatel specifikaci geotextilie?				
Vysvětlení ZD:				
1/ Sanace AZ - separační geotextilie netkaný polyester 300 g/m2, 2/ Ochrana plynovodu - separační geotextilie filtrační tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s.				

Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
Georohož V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.2 Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 26, viz níže				
26	289973	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	960,000
<i>Dokončující práce</i> <i>Opevnění svahu georohoží, včetně kotvení: 960=960,000 [A]</i>				
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 134 Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215) pol. č. 18, viz níže				
18	289973	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	50,000
<i>Ostatní</i> <i>opevnění svahu georohoží, včetně kotvení: 50=50,000 [A]</i>				
V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv_část obec _ SP.xlsx je SO 122 Úprava místních komunikací, pol. č. 17, viz níže				
17	289973	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	90,000
<i>Ostatní</i> <i>opevnění svahu georohoží, včetně kotvení: 90=90,000 [A]</i>				
Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, zda bude georohož trvalá, biodegradační mulčovací, g/m2, ... apod. Dotaz: Doplní zadavatel specifikaci georohože?				
Vysvětlení ZD:				
Protierozní georohož, min. 400g/mg ² kotvena do svahu roxorem tvaru "J" Ø6mm.				

Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
8.	Propustek v SO 121.2 V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.2 Úpravy silnice III/01212 (ulice V			

Zelených - část Silnice) pol. č. 56, viz níže

56	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	35,000
<i>Odvodnění</i> Zatrubněný příkop D400 z plastového potrubí, vč. šikmých čel a vyústění: 35=35,000 [A]				



Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, jakou kruhovou tuhost má mít plastové potrubí.
Dotaz: Doplní zadavatel kruhovou tuhost plastového potrubí?

Vysvětlení ZD:

Kruhová tuhost SN12.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Propustek v SO 122

V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv_část obec _ SP.xlsx je SO 122 Úprava místních komunikací pol. č. 53, viz níže

53	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	38,000
<i>Odvodnění</i> Zatrubněný příkop D400 z plastového potrubí, vč. šikmých čel a vyústění: 38=38,000 [A]				



Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, jakou kruhovou tuhost má mít plastové potrubí.
Dotaz: Doplní zadavatel kruhovou tuhost plastového potrubí?

Vysvětlení ZD:

Kruhová tuhost SN12.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

DIO včetně projednání s DO, zajištění DIR

V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv_část obec _ SP.xlsx je ve VON Vedlejší a ostatní náklady pol. č. 6, viz níže

10.	6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
Vypracování návrhu podrobného projektu DIO, včetně projednání s DO, zajištění DIR					

A v soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx jsou v SO 181 Přechodné dopravní značení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215) pol. č. 1, 2, 3 viz níže

1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY položka zahrnuje projednání DIO s DO, zajištění DIR	KPL	1,000
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření předpoklad realizace 4 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - 2x provizorní zastávku MHD (označník zastávky a panely na šterkovém podkladu) - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000
3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE položka zahrnuje aktualizaci / vypracování návrhu podrobného projektu DIO	KPL	1,000

A v soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx jsou v SO 182 Přechodné dopravní značení (odstranění bodové závady ; ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 1, 2, 3 viz níže

1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY položka zahrnuje projednání DIO s DO, zajištění DIR	KPL	1,000
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření při kompletní uzavírci předpoklad realizace 3 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000
3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE položka zahrnuje aktualizaci / vypracování návrhu podrobného projektu DIO	KPL	1,000

DIO pro celkovou výstavbu je v SO 181 a SO 182, tedy dle ZD dle termínu ukončení realizace do 7 měsíců.

Domníváme se, že v objektu VON je pol. č. 6 duplicitně.

Dotaz: Odstraní zadavatel pol. č. 6 v objektu VON?

Vysvětlení ZD:

Pevně daná je délka stavby do max. 7 měsíců. Položky týkající se DIO mohou být čerpány samostatně nebo sloučeně, dle harmonogramu stavby a zhotovitelem stanoveném postupu prací. Všichni potenciální zhotovitelé naceňují stejné množství, a tudíž cenové nabídky zhotovitelů jsou snadno srovnatelné.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24.09.2024** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

SO 430 Doplnění VO_příloha_SP

SO 430 Přeložky VO_příloha_SP

Vzor_smlouvy_akt v1-10

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval