

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

ve smyslu § 50 ve spojení s §§ 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/229 Rakovník, připojení na II/238 (obchvat města, trasa B3) - TDI
Druh veřejné zakázky:	služby
Druh zadávacího řízení:	minitendr
Datum zahájení zadávacího řízení:	30. 07. 2024
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-0278/00066001/2024

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona rozhodl na základě ustanovení § 122 zákona o výběru dodavatele. V souladu s ustanovením § 50 zákona Zadavatel oznamuje výběr dodavatele:

„SUDOP-GROUP & FRAM Consult - Stř.kr. - TDI“

společník č. 1 / správce společnosti:

PUDIS a.s.,

IČO: 45272891

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

společník č. 2:

KOMOVIA s.r.o.,

IČO: 04363795,

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

společník č. 3:

IPSUM CZ s.r.o.,

IČO: 25701347

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

společník č. 4:

FRAM Consult a.s.,

IČO: 64948790

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

O d ů v o d n ě n í

Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Příloha:

Hodnocení nabídek

Příloha č. 1

HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Seznam hodnocených nabídek

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	„SUDOP-GROUP & FRAM Consult - Stř.kr. - TDI“ společník č. 1 / správce společnosti: PUDIS a.s., IČO: 45272891 se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 společník č. 2: KOMOVIA s.r.o., IČO: 04363795, se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 společník č. 3: IPSUM CZ s.r.o., IČO: 25701347 se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 společník č. 4: FRAM Consult a.s., IČO: 64948790 se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	2.126.000,00
Nabídková cena uvedena v Kč s DPH	2.572.460,00
Počet předložených referencí člena týmu	9
Celkový počet bodů	96,00

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	„Společnost SGS-IBH-PX TDS SC“ společník č. 1 / správce společnosti: SGS Czech Republic, s.r.o., IČO: 48589241 se sídlem: K Hájm 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 společník č. 2: IBH, spol. s r.o., IČO: 47540966

	se sídlem: Kladno, Poděbradova 3178, 272 01 společník č. 3: Pontex, spol. s r.o., IČO: 40763439 se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	2.433.600,00
Nabídková cena uvedena v Kč s DPH	2.944.656,00
Počet předložených referencí člena týmu	10
Celkový počet bodů	92,42

Nabídka s pořadovým č. 3	
Identifikační údaje účastníka:	„TES + BUNG + SG“ společník č. 1 / správce společnosti: TES Consulting s.r.o. IČO: 17059071 se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 společník č. 2: BUNG CZ s.r.o. IČO: 27454576 se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 společník č. 3: SG Geotechnika a.s. IČO: 41192168 se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 společník č. 4: Inženýring dopravních staveb a.s. IČO: 05315522 se sídlem: Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	2.518.400,00
Nabídková cena uvedena v Kč s DPH	3.047.264,00
Počet předložených referencí člena týmu	10
Celkový počet bodů	90,65

2. Popis hodnocení

Komise provedla hodnocení nabídek dle základního hodnotícího kritéria, které je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídek, která je v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny a zkušenosti realizačního týmu

Předmětem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH a zkušenosti realizačního týmu.

Komise seřadila nabídkové ceny sestupně - od nejvyššího počtu bodů po nejvyšší

Shora uvedeným způsobem hodnocení nabídek došla komise k tomuto výslednému srovnání:

„TES + BUNG + SG“	SGS-IBH-PX	SUDOP- GROUP & FRAM Consult
------------------------------	-------------------	--

Kritérium č. 1 - cena 60 %

Podaná cenová nabídka	2 518 400,00 Kč	2 433 600,00 Kč	2 126 000,00 Kč
Nejnižší nabídka	2 126 000,00 Kč		
Body za cenu	84,42	87,36	100,00
Body dle váhy kritéria	50,65	52,42	60,00

Kritérium č. 2 - zkušenosti realizačního týmu – 40 %

Počet bodů	10	10	9
nejvyšší počet bodů	10		
Body za zkušenosti týmu	100	100	90
Body dle váhy kritéria	40,00	40,00	36,00

Celkem	90,65	92,42	96,00
pořadí	3	2	1

„TES + BUNG + SG“

<i>Hodnocené referenční služby</i>				
<i>Jméno a příjmení:</i>				<i>Získaný počet bodů:</i> 0
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>
I/35 MÚK Rádelský Mlýn Úprava čtyřpruhové silnice I/35 spočívala ve zvětšení poloměru směrového oblouku oproti stávajícímu směrovému vedení, jednalo se o přeložku silnice v	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	459 074 078,00 Kč	červenec 22
I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická Úprava úseku Klatovská - Košická.	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	175 510 177,00 Kč	listopad 23
I/35 Ktová Odstranění úrovněového přejezdu.	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	150 000 000,00 Kč	červen 22
I/38 Starý Kolín - Malín, oprava vozovky V rámci stavby byly provedeny stavební úpravy části komunikace I/38 v úseku od křižovatky se sil. III/3277 až po most ev.č. 38-044, mimo most ev.č. 38-042, včetně pravé větve MÚK Nové Dvory v celkové délce 4,09390 km. Předmětem stavby byla obnova asfaltového krytu vozovky a sanace okrajů vozovky.	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	65 301 160,00 Kč	září 22
II/610 Tuřice _ Kbel, I. Předmětem stavby byla realizace celého uličního prostoru. V celé délce 1,7 km byly vyměněny asfaltové a podkladní vrstvy a vybudována komunikace pro pěší. Dále byla provedena rekonstrukce jízdního pruhu pro cyklistickou dopravu v délce 0,25 km.	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	59 953 545,00 Kč	prosinec 20

1116 Mladá Boleslav — Řepov, oprava povrchu a odvodnění komunikace Opravovaná pozemní komunikace je vedena v trase stávající komunikace, délka úseku je 1 322m. Na začátku staničení je komunikace rozdělena v délce přibližně 420 m středovým ostrůvkem šířky cca 2,5 m. Dále až do konce staničení je komunikace, vyjma dělicího ostrůvku ve staničení 0,56 km, směrově nerozdělená. Technologie opravy zahrnovala odstranit konstrukční souvrství na hloubku 200 mm, provést rozfrézování a reprofilaci konstrukčního souvrství do hloubky 220 mm, provést recyklaci podkladního souvrství za studena na místě na hl. 200mm — RS 0/45 CA, infiltrační postřik, VMT 22, spojovací postřik, ACL 22S, spojovací postřik, ACO 16S.	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	57 188 617,00 Kč	září 20
D10 PS Předměřice - Benátky n/J - oprava komunikace Předmětem stavby byla rekonstrukce vozovky pravého jízdního pásu dálnice D10 v km 23,372 -28,861. Jednalo se o odfrézování asfaltových vrstev vozovky a pokládka asfaltových vrstev nových, kde v některých úsecích byly odstraněny všechny asfaltem stmelené konstrukční vrstvy a byla provedena sanace vrstev aktivní zóny.	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	144 903 215,00 Kč	srpen 19
I/38 Bratronice - Vlkava a Velké Zboží - Chvalovice, pokládka Předmětem akce byla pokládka EMK 0/5 a lokální vysprávkování hutněných asfaltových vrstev. Bylo provedeno obnovení SDZ a VDZ, pročištění příkopů a úprava nebezpečných krajnic.	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	48 942 427,00 Kč	listopad 22
D10 PJP Radonice - Benátky II. etapa Předmětem stavby byla rekonstrukce vozovky pravého jízdního pásu dálnice D10 v km 3,435 - 9,985 a v km 20,502 - 23,075.	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	183 963 799,00 Kč	srpen 19
I/14 Horní Radechová, oprava silnice Předmětem stavebních prací byla oprava vybraného úseku komunikace I/14. Úsek se nachází z části v extravilánu a pokračuje průtahem obce Horní Radechová. Začátek řešeného úseku se nachází v pracovní spáře v provozním staničení km 113,141 00. Konec projektovaného úseku je na konci obce Horní Radechová. Délka opravovaného úseku je tedy cca 2068 m, šířka komunikace zůstala zachována.	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	44 545 067,00 Kč	září 20

SGS-IBH-PX		
Jméno a příjmení:	Ing. Roman Vitner	Získaných bodů:

<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>
Hodnocené referenční služby				
D6 LS Pavlov - Velká Dobrá, oprava komunikace	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	224 000 000	prosinec 19
D4 - LS Klíneck – Řitka - oprava povrchu	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	68 000 000	prosinec 19
I/16 Velvary – Chržín, oprava komunikace	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	47 000 000	prosinec 20
II/118 Kladno, rekonstrukce silnice	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	104 000 000	prosinec 20
D6 LS Nové Strašecí - Tuchlovice, oprava vozovky	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	50 000 000	prosinec 21
II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	203 000 000	listopad 21
II/273 Nebužely - Mšeno	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	38 000 000	září 22
II/193 Nečtiny - Úněšov	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	65 000 000	září 22
I/61 Kladno – exit D7 II. etapa a D7 MÚK exit 7 LS + PS - oprava povrchu a odvodnění	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	39 000 000	červen 22

III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	48 000 000	červen 24
--	-------------	---	------------	-----------

SUDOP-GROUP & FRAM Consult

<i>Jméno a příjmení:</i>	Roman Kühnel, DiS.			<i>Získaných bodů:</i>
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>
Hodnocené referenční služby				
TDS Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	95 955 000	květen 20
II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	57 654 000	prosinec 19
Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	204 233 568	květen 21
II/229 Hředle - Třeboc	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	34 937 659	říjen 21

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	135 020 075	listopad 22
Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	469 530 658	květen 23
III/1014 Strančice, most ev. č. 1014-3	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	45 959 283	listopad 23
Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	46 599 473	duben 24
II/106 Štěchovice, most ev. č. 106	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	72 422 087	prosinec 24