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A Průvodní List 

 

A.1  Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby: Rekonstrukce oplocení, sjezd 
b) Místo stavby: Středočeský kraj 
 
č. parc.; 
kat. území 

výměra [m2] druh pozemku způsob využití, č.p. u 
staveb 

Pozemek pro výstavbu 

543; 
Kladno [665061] 

4385 zastavěná plocha a 
nádvoří 

stavba občanského 
vybavení, č.p.543 

Dotčené pozemky (sousedící s pozemkem pro výstavbu) 

29; 
Kladno [665061] 

4382 ostatní plocha Ostatní komunikace 

 
 
c) Předmět dokumentace: 
Předmětem PD je kompletní rekonstrukce oplocení do ulice Kubelíkova včetně 

zřízení nového sjezdu na komunikaci s provizorním povrchem. Zpevněné plochy 
budou řešeny v jiné PD 

 
 

A.1.2  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Generální projektant: Ateliér Civilista s.r.o. 
 Bratronice 241 
 273 63, Bratronice 
 IČO: 03776841 
 
Hlavní projektant: Jiří Tesař 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Svárovský 
 Železničářů 2283 
 272 01, Kladno 
 ČKAIT 0015210, inženýr pro pozemní stavby 
 
 

Projektant architektonicko-stavební části:  
Bc. Jakub Pětník 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Územní plán města Kladna 01/2024, mapové podklady území, fotodokumentace 

místa stavby.  
 

A.3 Technicko-ekonomické atributy  
 

a) Zastavěná plocha oplocení +komunikace 11+95 m2 

b) Druh konstrukce:  

Zdivo ztracené bednění, betonové zákl. pasy, dočasný povrch z bet. 
recyklátu 

 

c) Infrastruktura: bez zásahu 

 
 
 

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení 
a provádění činností v ochranných a 
bezpečnostních pásmech dopravní a technické 
infrastruktury 

 
a) Hloubka stavby:  1m 

b) Výška stavby: 2 m  

c) Plánovaný začátek a konec realizace stavby: 7/2025-9/2025 
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D Dokumentace objektů 
D.1 Stavební a technologická část 
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

 
D.1.1.1 Technická zpráva  

Předmětem PD je oprava oplocení a zřízení nového sjezdu při jižní hranici 
pozemku investora. Před výstavbou bude odstraněno stávající oplocení, které je 
v havarijním stavu. Podezdívka oplocení zároveň slouží k vyrovnání převýšení 
pozemků výšky cca 1m. Sjezd bude proveden včetně vnitřní komunikace v délce cca 
22,6m zapuštěné do terénu. Povrch je řešen provizorně vrstvou recyklátu. Zpevněné 
plochy budou řešeny v další etapě jinou PD. Součástí záměru je řešení odvodnění 
pomocí vsakovacího objektu. 

Stávající oplocení je tvořeno zděnou cihelnou podezdívkou výšky 1m a výplní 
tvořenou ocelovými pláty. Založeno je na betonovém pasu. Oplocení je v havarijním 
stavu. V délce cca 6m došlo k vybočení a popraskání podezdívky. 

 
Bourací práce 

Bude kompletně odstraněno stávající oplocení.  
Dojde k demontáži kovové výplně a stávající kovové branky odřezáním. 
Cihelná podezdívka včetně několika pilířů bude odstraněna postupným 

rozebráním -ubouráním. Nestrhávat. 
Betonový základový pas bude odstraněn strojně pomocí rypadla s pneumatickým 

kladivem. 
 
 
Práce budou prováděny v denních hodinách, během výstavby a bouracích prací 

bude prováděna řádná očista vozidel vyjíždějících ze stavby, bude prováděno 
pravidelné kropení konstrukcí a ploch na staveništi. 

Během výstavby objektu budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. 
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, případně dle obecně závazné vyhlášky obce Zbečno o 
nakládání s odpady ze stavební činnosti. Suť bude ukládána tak, aby neobtěžovala 
majitele sousedních pozemků. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Dále 
budou odváženy k recyklaci v určeném zařízení, případně na skládku. Odpady budou 
předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. Za nakládání s odpady ze stavební výroby odpovídá dodavatel stavby. Při 
kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze 
stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby 
(přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).  
Prvořadým zájmem je odpady ze stavby recyklovat. 

 

 
Zemní práce 

Před započetím jakýchkoli zemních prací bude vytyčen průběh podzemních 
vedení jejich správci, aby nedošlo k jejich případnému poškození. V dotčeném 
prostoru jsou vedeny silové kabely. 
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Práce spočívají ve vyhloubení rýhy pro základový pas, jámy a připravení podloží 
pro těleso komunikace a jámy vsakovacího objektu. 

 
Nejprve bude provedena skrývka ornice s mezideponií na pozemku investora a 

následují hrubé terénní úpravy spočívající ve vyhloubení zářezu pro komunikaci a 
stržení hrany terénu podél budovaného oplocení. Zemní práce budou spočívat ve 
vyhloubení základové rýhy pro základový pas a jámy pro vsakovací objekt. Budou 
prováděny strojně s ručním začištěním základové spáry a případným ručním 
dokopáním detailů. Výkop pro vlastní základový pas bude řešen se svislými hranami 
pro betonáž přímo do výkopu. Základovou spáru je nutné chránit před rozbřednutím 
deštěm a co nejdříve zabetonovat. Vytěžená zemina bude deponována na staveništi 
a bude užita pro zásyp základů a na terénní úpravy. Násyp zeminy bude řádně zhutněn 
(v 100 mm vrstvách) min tlakem 45 MPa. 

Pro dokončovací finální terénní úpravy bude využito ornice ze skrývky, pro 
zásypy bude použita zemina z terénních úprav. 

 
 

Základy  
Založení stavby musí být provedeno způsobem odpovídajícím základovým 

poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby. 
Jedná se o betonové pasy. Pasy jsou navrženy jako jednostupňové, betonové 

z betonu C16/20. Základový pas se provádí šířky 45 cm a hloubky 80 cm s podsypem 
hutněným štěrkopískem tl.0,1 m. Je doporučeno umístit do betonového pasu kari sít 
d6/150 při spodním i horním povrchu.  

 
 

Svislé nosné konstrukce oplocení 
Na monolitické pásy bude vyskládána podezdívka z prolévaných prefabrikovaných 

dílců (ztraceného bednění 25)celkové výšky 1250mm. Jednotlivé spáry dílců budou 
proloženy betonářskou výztuží B 500 B 2x ø 8 mm a bude vložena svislá výztuž ø 8 
mm zakotvená do základových pasů, navrtáním do hloubky 40× průměr armatury. 
Bednící tvárnice budou v každém další řadě posunuty o půl tvárnice, dojde k převazbě. 
Mezi základy a zdivo se doporučuje provést hydroizolaci dvojitým penetračním 
nátěrem nebo lepenkou. Dutina tvárnic bude prolita betonem C20/25. Z prolévaných 
tvárnic budou vytvořeny i sloupky na krajích oplocení a po stranách sjezdu. 

Zdivo bude opatřeno soklovou mozaikovou omítkou – marmolit. 
 
 

Venkovní omítky  
Jako povrchová úprava bude použita vysoce odolná a pružná mozaiková omítka 

v zrnitosti max. 1,6 mm, která bude zároveň propustná pro vodní páru, a zvláště odolná 
proti nárazům a povětrnostním vlivům. 

 
 

Výplně otvorů  
Vjezd bude uzavřen dvoukřídlými otvíravými vraty celkové šířky 3950mm a výšky 

2000mm. Vrata budou ocelová s částečně plnou výplní. 
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Zámečnické výrobky 
Jedná se o výplň oplocení z ocelových plátů výšky 1m s vodorovným členěním.  
Materiálem jsou běžně dostupné profily.  
Před objednáním nebo zadáním všech zámečnických výrobků do výroby dojde k 

přeměření všech rozměrů konstrukcí. Toto provede dodavatel zámečnických výrobků.  
Kotvící a spojovací prvky budou provedeny z nerezové, event. žárově pozinkované 

oceli. Kotvení ke konstrukci bude provedeno pomocí ocelových lepených chemických 
kotev do betonu, vařením, nebo šroubové spoje s ocelovými konstrukcemi 

Pro dotěsnění budou použity trvale pružné silikonové materiály a musí být 
zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním a zámečnickým konstrukcím 

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 
užívání v České republice. Povrchová úprava bude řešena ochranným nátěrem – 1x 
základní nátěr + 2x finální nástřik barvou na kov. Finální povrch některých konstrukcí 
bude žárově pozinkován.  

 
Zpevněné plochy  

Budou řešeny jinou PD v rámci zpevněných ploch v areálu. 
– Pro vjezd a vnitřní komunikaci bude vytvořen provizorní povrch z vrstvy 

zhutněného recyklátu tl. 250mm. 
V budoucnu je uvažováno s betonovou dlažbou ve štěrkovém loži. Dlaždice budou 

pokládány do štěrkopískového hutněného podsypu. Ohraničení (lemování) 
komunikace bude provedeno pomocí betonových tvarovek (obrubníků) kladených do 
betonového lože. 

 
 
 

D.1.1.2 Výkresová část – viz přílohy 
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D.1.2 Technologické řešení 
 

D.1.2.1 Technická zpráva 
 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 
Není předmětem záměru. 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
  

Návrh řešení 
V případě vydatných dešťů je navrženo svedení dešťových vod pomocí 

pojížděného žlabu do vsakovacího objektu. 
  
Vsakovací jáma by měla být umístěna dostatečné vzdálenosti od oplocení i 

komunikace. Jáma bude vysypána štěrkem o frakci min. 16/32 mm do hloubky cca 2 
m s retencí a vsakováním do propustnějších půdních a horninových vrstev. 

 
Svodné potrubí 

 Svodné ležaté potrubí v zemi bude provedeno z trubek neměkčeného 
polyvinylchloridu kruhové tuhosti SN4 PVC KG 110-160 se spádem min. 1 %.  

 
 

Vsakovací objekt 
 Vsakovací objekt je řešen jako podzemní štěrkový polštář, ve kterém je 

umístěno trativodné potrubí DN150 perforace 360°. Vhodné použít štěrk frakce 12-32 
mm, který bude hutněn max po 30 cm. Na přívodu je umístěna rozvodná a revizní 
šachta DN400 mm, na druhé straně je umístěna odvětrávací a revizní šachta, také 
DN400 mm. Štěrkový polštář je obalen geotextilií, aby bylo zabráněno zanášení 
retenčního prostoru. Vsakovací zařízení je nutné realizovat co nejdále od budoucích 
objektů. Pro přesný výpočet potřebného objemu vsakovacích systémů zajistí zhotovitel 
odběr a laboratorní rozbor vzorku zemin z odpovídající dnové hloubkové úrovně v 
době realizace vsaků. V blízkosti vsakovacího zařízení je doporučeno vysázet vhodný 
typ vegetace. Vhodný typ rostlin s vysokou evapotranspirací (výparem) z listů by 
znamenal v období vegetace částečný (nezanedbatelný) úbytek vod určených finálně 
k vlastnímu zasakování do geologického podloží. Dno vsakovacího zařízení musí být 
realizováno min. 1,0 m nad souvislou hladinou podzemní vody. Vsakovací zařízení 
musí být realizováno min. do nezámrzné hloubky, tak aby vsakování vod mohlo 
probíhat i v zimních měsících.   

  
Revizní šachta 

 
 Revizní šachta je navržena typová plastová DN400 (od firmy Wavin). Je tvořena 

samostatným plastovým dnem z polypropylenu pro napojení hladkého potrubí KG s 
uložením na podkladní hutněný podsyp. Na tento dílec se nasune korugovaná trubka 
z polypropylenu o vnějším rozměru 400 mm potřebné délky tvořící vstupní komín a na 
ní se osadí pochozí plastový poklop A15.  Maximální hloubka uložení 6 m. Těsnost 
těchto šachet uvádí výrobce min. 0,5bar. Možnost napojení mimo šachtové dno, 
použitím spojky IN-SITU. 
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Filtrační šachta 

 Revizní a filtrační šachta je navržena typová plastová DN425 (od firmy Wavin). 
Disponuje přítokem a odtokem DN150 a bezpečnostním přepadem DN100. Je tvořena 
samostatným plastovým dnem z polypropylenu. Šachta je upravena pro napojení 
hladkého potrubí KG s uložením na podkladní hutněný podsyp. Šachtu tvoří dílec 
korugovaná trubka z polypropylenu o vnějším rozměru 425 mm potřebné délky tvořící 
vstupní komín a na ní se osadí pochozí plastový poklop A15.  Maximální hloubka 
uložení 6 m. Těsnost těchto šachet uvádí výrobce min. 0,5bar. V šachtě je umístěn 
filtrační koš a na dně je umožněno usazování nečistot. 

 
Zemní práce 

Základní šíře rýhy pro potrubí bude DN + 0,4 m min. 0,8 m. Nejmenší krytí potrubí 
v chodníku a ve volném terénu je 1 m ve vozovce 1,8 m. Přebytečný výkopek z volného 
prostranství se odveze na skládku nebo se rozprostře na staveništi. Zbývající zemina, 
určená k záhozu rýhy bude uložena podél výkopu. V celé délce trasy bude potrubí 
položeno na pískové lože tl. 0,15m a obsypáno do výše 0,3 m nad povrch trubky 
těženým pískem. Do obsypu potrubí bude uložena výstražná folie hnědé barvy s 
nápisem „KANALIZACE“ s přesahem min.0.05m na obě strany trubky. 

 
Drenážní systém 

Je proveden z plastové tyčové celoperforované trubky z PVC DN 100. Trubka má 
otvory po celém svém obvodu. Minimální plocha otvorů činí 80 cm2 na běžný metr 
trubky. Dno potrubí je v hloubce 20 cm pod rovinou vodorovné hydroizolace nebo níže 
(dle podélného spádu) a vždy nad základovou spárou. Proudění vody v potrubí je 
nestacionární. Potrubí slouží pro rychlý odvod vody směrem od stěny do vsakovacího 
objektu. V případě uložení potrubí do větších hloubek (cca 2,5 m) musí být použity 
trubky s velkou pevností v tlaku a rázu. Drenáž musí být propustná pro vodu a odolná 
proti zanášení částečkami zeminy. Separační vrstva je provedena z netkané textilie z 
polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2. Funkce separační vrstvy 
spočívá v omezení transportu jemných částeček zeminy do drénu. Největší množství 
zeminy se do drenáže dostane v průběhu jejího provádění. Je třeba dbát na čistotu 
zabudovávaných prvků, zamezit vydrolování zeminy do nezakrytých štěrkových 
násypů a zajistit spojitost ochranných textilií. Potrubí se osazuje na štěrkový podsyp 
v minimálním spádu alespoň 0,5%. Nad potrubí je provedeno v tloušťce alespoň 300 
mm vrstva z kameniva frakce 16-32 bez prachových částic, které by mohly zbytečně 
zanášet drenážní potrubí. Tato vrstva slouží pro beztlakové předání vody ze zemního 
tělesa a svislé drenážní vrstvy do potrubí a zároveň zabraňuje jeho pohybu tlakem 
vody. Rovněž slouží pro pohyb vody směrem k recipientu. Počítá se se zaplavením 
kameniva. 

Kontrolní šachtice z plastových prefabrikátů jsou osazeny v místech změny směru 
vedení drenáže (minimálně nutné umístění šachet v nejvyšším a nejnižším bodě). Mají 
průměr 315 mm. Vzdálenost mezi nimi nepřekračuje 50 m. Nejníže položená kontrolní 
šachta má kalový prostor pro zachycení jemných částeček zeminy. 

Součástí drenážního systému je svislá drenáž tvořená nopovou fólií kladenou na 
podzemní zdivo/základové pasy. 

 
VODOVOD 
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Do stávajících rozvodů se nezasahuje 
 
PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Není předmětem 
 
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  
 
Neprovádí se  
 
ZAŘÍZENÍ VZT 

 
Neprovádí se 
 
ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY 
 
Nezřizují se 
 
 


