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D Dokumentace objektů 
D.1 Stavební a technologická část 
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

 
D.1.1.1 Technická zpráva  
 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy doplňkového objektu garáží 
(skladů) na pozemku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kladně. 
Úpravy spočívají v částečné demolici jižní části objektu, třech garáží a vybudování 
půdorysně identického prostoru, který bude nově sloužit jako pobytová místnost – letní 
volnočasový ateliér a sklad pro zahradní techniku. Severní část objektu, dva 
skladovací prostory zůstanou zachovány beze změn. 
 
Celý objekt je jednopodlažní a nepodsklepený.  
Z dochovaných částí projektové dokumentace je patrné, že objekt byl stavěný ve dvou 
etapách a lze ho konstrukčně rozdělit na jižní a severní část. Jižní část obsahuje 3 
oddělené skladovací prostory a severní část 2 skladovací prostory. 
 
Jižní část objektu je tvořena zděnými nosnými pilíři a cihelnými vyzdívkami tl. 150 mm, 
celá část je zastřešena pomocí sedlových příhradových vazníků se sklonem 11°. 
Nebyli provedeny sondy základových konstrukcí ale lze přepokládat, nedostatečné 
založení stavby a absenci jakékoliv základové konstrukce po obvodu objektu, pod 
vyzdívkami. Tato část objektu nemá pozední věnec v místnosti 104 a 105 se 
nenachází konstrukce podlahy. 
Celá jižní část bude zdemolována a na jejím půdorysu bude vystavěna nově. Je 
navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic, založené na betonových základových 
pasech, které uzavírá železobetonový věnec. Krov je navržen v systému pozednic, 
vaznic a krokví. 
 
Severní část objektu je novějšího data, má zděné stěny tl. 300 mm. Zastřešena je 
stropními panely se škvárobetonovou spádovou vrstvou a plechovou střešní krytinou. 
Do této části objektu nebude zasahováno. 
 
Bourací práce 
Bude kompletně odstraněná jižní část objektu včetně základové konstrukce. Rozsah 
prací je definován ve výkresové části projektové dokumentace. 
 
Zemní práce 
Před započetím jakýchkoli zemních prací musí být vytyčen průběh podzemních vedení 
jejich správci, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 
 
Práce spočívají ve vyhloubení rýh pro základové pasy a připravení podloží pro těleso 
zpevněné plochy. Výkopy budou prováděny strojně s ručním začištěním základové 
spáry a případným ručním dokopáním detailů. Výkopy pro vlastní základové pasy 
budou řešeny se svislými hranami pro betonáž přímo do výkopu. Základovou spáru je 
nutné chránit před rozbřednutím deštěm a co nejdříve zabetonovat. 
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Vytěžená zemina deponována na staveništi a bude použita na zásyp základů a na 
terénní úpravy. Nepotřebná zemina bude odvezena na skládku. Násyp zeminy bude 
řádně zhutněn (v 100 mm vrstvách) min tlakem 45 MPa. 
 
V ploše zpevněné plochy bude provedena skrývka ornice s mezideponií na pozemku 
investora. 
 
Pro dokončovací finální terénní úpravy bude využito ornice ze skrývky, pro zásypy 
základů a spodní stavby bude použita zemina z terénních úprav a ponechané části, 
doporučuje se použití vytěžených spraší, které budou následně zhutněny, aby se 
zabránilo průsakům srážkové vody do základové spáry. 

 
Základy  
Založení stavby musí být provedeno způsobem odpovídajícím základovým poměrům 
zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby. Stavba se zakládá tak, aby 
nebyla ohrožena její stabilita a nebyly ohroženy okolní pozemky a stavby. Jedná se o 
železobetonové pasy. Pasy jsou navrženy jako jednostupňové, betonové z betonu 
C20/25, vyztužené dle statického řešení stavby (armokoš 6x ø 12 mm, třmínky ø 8 po 
250 mm). Základy uzavírá deska tl. 150 mm na štěrkovém podsypu frakce 16-32 mm 
tl. 100 mm. Podkladní beton bude opatřen výztuží z kari sítí při horním a spodním 
povrchu, dle statiky ø 8/100/100 s přesahy min. 300 mm přes sebe a uložením až k 
venkovnímu obvodu stavby. Před návrhem základových konstrukcí nebyl proveden 
hydrogeologický ani geologický průzkum, základové kce jsou navrženy odhadem. 
Před betonáží musí být na místo přizván geotechnik a ověřit únosnost základové 
spáry. Zjištěná únosnost musí být zkontrolována s uvažovanou únosností ve výpočtu 
statického posouzení konstrukce. 

 
Svislé nosné konstrukce  
Nové svislé konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong Klasik tl. 250 
mm, založené na dvou řadách vápenopískových tvárnic, Silka KSPP, tl. 200 mm, na 
tenkovrstvou maltu. První řada tvárnic bude založena na zakládací maltu. 
 
Otvory v obvodových stěnách budou překlenuty překlady Ytong UPA, délky 3000 mm, 
které budou vyztuženy dle požadavku statického řešení. 
 
Po celém obvodě bude jižní část objektu stažena železobetonovým věncem 250x200 
mm, který zároveň slouží jako podklad pro konstrukci krovu. 

 
Vodorovné nosné konstrukce  
Stropní konstrukce je tvořena sádrokartonovým podhledem zavěšeným na nosné 
konstrukci krovu. Podhledy jsou vyneseny pomocí ocelové systémové konstrukce. 

 
Krov  
Krov je navržený dřevěný v systému pozednic, vaznic a krokví. Každá vazba bude 
stažena kleštinami. 

 
Střecha  
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Střecha je navržena sedlová se sklonem 20° s trojúhelníkovými štíty, jako krytina bude 
realizována plechová z falcovaného plechu na celoplošném bednění z OSB desek 25 
mm.  
 
Přesahy střech budou opatřeny podbití za pomocí dřevěných palubek. 
 
Podlahy  
Jako nášlapná vrstva je navržena keramická dlažba lepená pomocí stavebního lepidla 
na betonovou roznášecí vrstvu s kari sítí ∅6/150/150 mm. 

 
Izolace  
Proti vlhkosti je navržena v podlaze hydroizolace z asfaltových pásů pro ochranu proti 
průniku vlhkosti, přitavených celoplošně na vyschlý betonový podklad opatřený 
penetrací. Izolace bude vytažena min. 300 mm nad upravený terén. V podlaze bude 
provedena plynotěsná protiradonová izolace. 
 
Izolace tepelné jsou provedeny v podlaze z desek z polystyrenu EPS 150, λ=0,035 
tl.80 mm, dále ve střeše mezi krokvemi z minerální rohože, tl. 160 mm a mezi SDK 
roštem pod spodní pásnicí tl. 100 mm. 
 
Soklová část bude zateplena izolantem z XPS do výšky min. 300 mm nad terén, 
lepeným k podkladu bitumenovým lepidlem. Základní vrstva na soklové části bude 
provedena cementovou stěrkovou hmotou s vloženou sklotextilní tkaninou o gramáži 
min. 160 g/m2 krytá hydroizolační stěrkou 300 mm nad terén – v místě odstřikující 
vody. Jako povrchová úprava bude použita vysoce odolná a pružná mozaiková omítka 
v zrnitosti max. 1,6 mm, která bude zároveň propustná pro vodní páru, a zvláště odolná 
proti nárazům a povětrnostním vlivům. 

 
Příčky 
Dělící příčka je navržena jako zděná z pórobetonových tvárnic Ytong Klasik 150 mm 
na tenkovrstvou maltu. Opatřeny budou hladkou tenkovrstvou omítkou. 

 
Vnitřní omítky  
Vnitřní omítky budou realizovány po dokončení vnějších obvodových stěn a konstrukce 
střechy. Dále již musí být osazeny okenní a dveřní rámy, tak aby se dodatečnými 
úpravami omítky nepoškozovaly. Budou realizovány elektrické rozvody a jakékoliv jiné 
instalace. Instalační drážky se zaplní vhodným materiálem (např. jádrovou omítkou, 
kterou bude následně omítáno), aby nedocházelo k praskání dalších vrstev omítky. 
Přechody mezi různými typy zdiva (z páleného zdiva na beton apod.) se překryjí 
vloženou výztužnou tkaninou šíře min. 30 cm, která se umisťujte v horní třetině tloušťky 
omítky. Použije se výztužná tkanina s velikostí ok 8 x 8 mm a gramáží min. 145 g/m2.  
 
Podklad, na který se budou omítky nanášet musí být pevný, bez uvolněných částic a 
dostatečně vyschlý.  
 
Aplikuje se jádrová vápenocementová omítka sloužící k vyrovnání podkladu a jako 
podkladní vrstva před aplikací finální vrstvy. Tato omítka se aplikujte v doporučené. tl. 
20 mm. V případě velkých rozdílů v rovinatosti se provede prvně vyrovnání podkladu 
a po technologické přestávce proveďte druhou vrstvu před aplikací finální štukové 
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vrstvy. Jako finální vrstvu se použije štuková omítka určená pro finální filcovaný vzhled 
pro vnitřním prostředí. Po zavadnutí se celá plocha za současného zkrápění vodou 
zahlaďí filcovým, houbovým nebo pěnovým hladítkem. 
 
Finální nátěr bílou barvou se provede po vyzrání omítky. Před provedením nátěru se 
aplikuje štětcem nebo válečkem penetrace. Samotný nátěr se aplikujte ve dvou 
vrstvách štětcem nebo válečkem.  

 
Venkovní omítky  
Venkovní fasáda objektu je navržena zateplená s finální strukturovanou omítkou 
(silikátovou úpravou). Část fasády bude opatřena páskovým cihelným/kamenným 
obkladem lepeným flexibilní cementovou maltou. Kontaktní zateplení v místě obkladu 
bude tomu uzpůsobeno: stěrková hmota vyztužená „pancéřovou“ skelnou tkaninou – 
300g/m2, případně dvojitá vyztužená stěrková hmota. Stěrku kotvit talířovými 
hmoždinkami. 

 
Podhledy 
Podhledy budou z SDK desek např. systém Rigips nebo Knauf, a to včetně 
příslušenství, kovové nosné a pomocné konstrukce, těsnících a dilatačních prvků, 
tmelů, pásků, nátěrů apod. určených standardem těchto systémů. Podhledy budou 
celoplošné. Dle požadavku projektu požární ochrany tvoří vrstva podhledu zároveň 
protipožární ochranu krovu. Styk podhledů s nosnou konstrukcí musí umožňovat 
dilatační posuny. 
Zásadně se k opláštění budou používat celé SDK desky. Využití zbytků desek je 
přípustné, je nutno se však vyvarovat jejich použití vedle sebe. Na SDK konstrukce 
budou aplikovány sádrové stěrky. Jedná se především o přestěrkování, resp. 
zastěrkování při napojování SDK desek apod. Stěrky budou po zatvrdnutí 
přebroušeny. Sádrokartonové podhledy provést vždy až po instalaci veškerých 
domovních rozvodů. 
Výška spodního líce podhledů je dána projektem 
 
Výplně otvorů  
Okna, dveře 
Jsou navržena okna plastová, zasklené izolačním čirým trojsklem, otevíraná dle PD, 
v barvě dle přání investora.  UG skla min. 0,5 W/m²K, s teplým rámečkem, UW celé 
výplně min. 0,85 W/m²K, těsnění v horní části rámu perforováno pro zajištění 
požadované mikroventilace dle ČSN 730540-4. Venkovní oplechování všech okenních 
prvků je tvořeno plechem typu Rheizink.  

 
Klempířské výrobky   
Okapy jsou navrženy půlkruhové, svody kulaté, parapetu okna a střešních prostupů. 
Klempířské prvky budou vesměs z TiZn plechů. Tyto prvky nebudou dále již opatřeny 
nátěry. Při použití jiných materiálů (pozink apod.) budou povrchy opatřeny nátěry, které 
se vážou s těmito materiály (reaktivní barvy). Před zahájením výroby je nutno vždy 
dané místo přeměřit a rozvinutou šířku a délku plechu (případně plochu nebo počet) 
přizpůsobit skutečnému stavu. 

 
Truhlářské konstrukce  
Jedná se o dřevěný vnitřní parapet oka bude z MDF desky se zaoblenou čelní hranou. 
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Rozměry všech nových truhlářských prvků budou upřesněny přeměřením otvorů nebo 
souvisejících konstrukcí na stavbě před zahájením výroby. 

 
Tesařské prvky  
Veškeré použité dřevo při tesařských pracích bude předem tlakově impregnováno proti 
hnilobě, dřevokazným houbám a škůdcům (nebude-li to možné, je možné chemické 
ošetření máčení nebo trojnásobným nátěrem 1 0% roztoku BORONITU ve vodě). 

 
D.1.1.2 Výkresová část – viz přílohy 
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D.1.2 Technologické řešení 
 

D.1.2.1 Technická zpráva 
 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
  

Návrh řešení 
Dešťové vody ze střešních ploch jižní části objektu budou svedeny do stávající 
akumulační nádrže (IBC) o objemu 1000 l.  
Severní část objektu bude ponechána beze změn. 

 
Svislé odpadní potrubí 
Vnější stoupací potrubí bude z trub v dimenzi min. 100 mm. Potrubí bude kotveno 
upevňovacími objímkami ve vzdálenosti udávaným výrobcem potrubí. Vnější dešťové 
svody jsou součástí stavební části. 

  
Akumulační nádrž 
Bude využito stávající nadzemní nádrže IBC o objemu 1000 l, umístěné u jižní fasády 
objektu. 

 
Hydrotechnické výpočty 

 
Dešťové odpadní vody ze střechy jižní části objektu: 

- střecha objektu 85 m2 
- intenzita deště 0,0164 l*s-1*m-2 
- koeficient odtoku 0,9 
 

85 x 0,0164 x 0,9 = 1,25 l/s 

 
ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY 

 
Základní technické údaje 
Napěťová soustava…………………………………3×400/230 V, 50 Hz, TN-S 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed. 2  

 
Určení vnějších vlivů   
dle ČSN 33 2000–5-51 ed.3 určeno pouze pro potřeby návrhu elektroinstalace. 
 
Přiřazením vnějších vlivů prostředí jednotlivým prostorům z hlediska nebezpečí úrazu 
el. proudem možno považovat za prostory normální všechny vnitřní prostory, venkovní 
prostory je nutno považovat za prostory nebezpečné. 
 
Měřící odběrné zařízení 
Objekt je napájen dle podmínek správce zařízení z elektroměrového rozvaděče. 
V doplňkovém objektu je umístěn podružný rozvaděč. 
 
Kabelové rozvody, rozvaděče: 
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Rozvody vnitřní elektrické instalace budou provedeny kabely CYKY počtem žil a 
průřezy odpovídajícími účelu a jmenovitým proudům v jednotlivých obvodech 
elektroinstalace. Barevné značení žil musí odpovídat ČSN, pro připojení spotřebičů 
budou použity kabely barevné kombinace J, odbočky k vypínačům barvy O. Veškerá 
vnitřní elektroinstalace bude provedena v soustavě TN–S. Jištění jednotlivých okruhů 
a jejich propojení bude provedeno podle výkresové dokumentace z hlavního 
domovního rozvaděče. Kabely budou uloženy pod omítku, v sádrokartonových 
příčkách a nad podhledy. Na stěnách budou kabely přednostně uloženy v instalačních 
zónách dle ČSN 33 2130ed.2. V případě uložení vedení mimo instalační zónu budou 
dodrženy požadavky této normy. Kabely do podlah a stropů budou kladeny v souladu 
s ČSN.  

 
Osvětlení:  
Osvětlení bude navrženo a provedeno tak, aby splňovalo požadavky na hladinu 
osvětlení obytných budov dle ČSN. 

 
Zásuvky, spotřebiče: 
Zásuvky jsou rozmístěny dle způsobu využití daných místností, toto rozmístění a počet 
zásuvek lze při realizaci upravit podle požadavků stavebníka. Běžné zásuvkové okruhy 
budou osazeny proudovým chráničem.  
 

Opatření pro ochranu před nebezpečným dotykem: 
Proudové chrániče: 
Venkovní světla a zásuvky budou vybaveny ochranou proudovým chráničem 
s vybavovacím proudem 0,03A. 

 

El. zařízení musí být provedeno tak, aby poskytovalo ochranu před úrazem el. 
proudem, před účinky tepla, proti nadproudům a proti přepětí v souladu s ČSN. 
Práce na el. zařízení NN mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Elektrická 
zařízení musí splňovat všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. 
Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. 
El.zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. Veškerá opatření BOZP 
zajistí prováděcí firma. 
 
 
 
 
Plán kontrolních prohlídek:   
po dokončení bouracích prací 
po dokončení obvodového zdiva 1NP 
po dokončení střechy 
provedení instalací a osazení oken 
po provedení terénních úprav 

 
 


