


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      III/26817 Jivina


Místo realizace: silnice č. III/26817 mezi obcemi Klášter Hradiště nad Jizerou  a začátkem obce Jivina

Staničení: km 2,490 – 3,200 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 0333A077 a 0333A108)
      délka úseku 710 m, prům. šířka 5,7 m, plocha 4 047 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, a to mezi novým opraveným úsekem za obcí Klášter Hradiště nad Jizerou a opraveným úsekem v intravilánu (na začátku) obce Jivina. Tento úsek komunikace dlouhý 710 m je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.


Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/26817. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.



Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku (od konce nově opraveného úseku k napojení na opravený úsek v obci Jivina). Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S , spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+  v tl. 50mm. Součástí stavebních prací je zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, čištění příkopů a zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva).
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).



Termín realizace: r. 2024/2025  –  předpoklad 2 týdny


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)



Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.










Fotodokumentace:	
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Kontakty:
Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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