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PRUVODNÍ ZPRÁVA 

 Projektová dokumentace řeší změnu užívání třech běžných skladů se stávajícím 

nevyhovujícím sociálním zařízením v přízemí na dvě dílny elektrotechniky a na nové sociální zařízení 

se třemi záchody, úklidovou místností s výlevkou a místností pro učitele. Obě staré dílny budou 

propojené dveřmi.  

DISPOZIČNĚ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Půdorysný tvar původních skladů je obdélníkový nebo čtvercový. První je obdélníkový 
s výklenky se čtyřmi okny a se vstupními dvoukřídlovými dveřmi. Druhý sklad je téměř čtvercový s 
výklenky se třemi okny a se vstupními dvou křídlovými dveřmi. V posledním levém vchodu je přístup 
do stávajícího malého skladu a záchodů se sprchami.   
 

Základní údaje 
Zastavěná plocha původních skladů a příslušenství    320,0 m2 

Obestavěný prostor původní skladů a příslušenství    2240,0 m3 
 

HLAVNÍ POPIS 

Dům se nachází v areálu “školního statku“ v Tlustici č.p. 28, Hořovice, přístupný hlavním 
vchodem uprostřed budovy ze dvora.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



KONSTRUKCE POPIS  

DEMONTÁŽE   
Nejprve se provede demontáž – vybourání a vykopání stávajících podlah v obou učebnách, 

které se se musí snížit z hygienických důvodů o 300 mm. Provede se okopání stávajících omítek. 
Vybourání stávajících sprch a dalších prostor. Dále se provede demontáž střešní konstrukce až na 
krokve, které zůstanou stávající.   
 
NOSNÉ KONSTRUKCE 

Veškeré zdivo je pravděpodobně cihelné, včetně příček a kleneb. Jedná se ve většině o plnou 
cihlu. Hlavní nosnou konstrukcí je skelet. Vše zůstává původní bez jakýchkoliv změn a zásahů do 
nosných systémů. Příčky, které se demontují, jsou také cihelné. Po vybourání parapetů ve všech 
oknech se upraví ostění tak, aby se otvory mohly celé prosklít novými a většími okny tak, aby se do 
budoucích dílen dostalo co nejvíce světla. Vjezdová vrata do dílen budou taktéž prosklená pro 
zvětšení prosvětlení dílen.  Stávající zdivo nebude podřezáváno ani injektováno proti spodní vlhkosti, 
při tak silném smíšeném zdivu to není reálně proveditelné.    
 

PŘÍČKY 
Vnitřní dělící stěny budou provedeny z pórobetonových příček tloušťky 100 mm. Příčky mezi záchody 

budou provedeny jako sanitární příčky. 

 

STROPY 

Stropy v objektu jsou stávající klenbové cihelné a nebude se do nich zasahovat. Podhled bude 
tvořit nově provedené štukové omítky. Z důvodu únosnosti kleneb je nutné dbát velké opatrnosti. 
Jediný zásah do kleneb bude otvor pro světlík. Na strop bude položena pouze tepelná izolace.  

 
SVĚTLOVOD: 
V místnosti 1.07 – kabinet je z důvodu hygienických norem nutné přivézt přírodní světlo. 
Světlo bude přivedeno světlovodem ze střechy. Pro světlovod bude ve vrcholu klenby nutné 
vytvořit otvor o velikosti cca 480x480 mm. Před provedením otvoru je nutné celou klenbu 
zkontrolovat z obou částí a posoudit její stav. Pokud by stav klenby úpravu nedovolil, je nutné 
návrh pozměnit. Pokud stav klenby úpravu dovoluje je možné pokračovat podstojkováním. 
Klenbu je nutné důkladně podstojkovat výdřevou a rektifikačními stojkami, tak aby v žádném 
případě nedošlo k jejímu poškození nebo dokonce zřícení. Následně se vybourá otvor, který 
bude rozepřen svařenci z profilu U 160 navařenými na sebe. Prostor mezi svařenci a klenbou 
bude dobetonován. Po vytvrdnutí betonu se stojky demontují. 

 
 

PODLAHY 
Podlahy v přízemí jsou stávající betonové s povrchovou úpravou. Nově se provede vybourání 

a demontáž stávajících betonových podlah a zeminy o minimálně 550 mm pod současnou výšku 
stávajících podlah. Nově se provede podštěrkování frakcí 8 – 16 mm v tloušťce 50 mm, na kterou se 
provede betonová podkladní deska o tloušťce 50 mm. Na desku bude udělána hydroizolace (fólie). 
Fólii je nutno ochránit z obou stran geotextílií. Tato izolace bude vytažena na zeď a ukončena shorní 
hranou vrchní betonové mazaniny.   Následně bude provedena další a to nášlapná vrstva betonové 



desky tl 100 mm vyztužení polymerovými makrovlákny o objemu 3kg/m3, případně je možné 
nahradit kari sítí 6x150x150 mm. Podlahy v dílnách je možné natřít epoxidovou barvou. Podlahy 
v sociálním zařízení budou z keramických dlažeb. Na podlaze v místnosti pro učitele bude položen 
vinil.  Z důvodu snížení podlahy z hygienických důvodů se bude muset provést sjezd (rampa) od 
vjezdových vrat.  
 
 

VÝPLNĚ OTVORU 
Stávající okna jsou dřevěná, některá ocelová nebo skleněné luxfery. Všechny se vybourají a 

nahradí novými. Veškerá nově provedená okna zvětšená až k zemi (budou vybourány všechny 
parapety v oknech až k zemi, tak aby se zvětšilo proslunění dílen) včetně prosklených vrat. Výplně 
otvorů budou z plastových profilů s tepelně izolačními trojskly. Vnitřní dveře budou dřevěné plné 
v ocelových zárubních viz tabulka výplní otvorů. 

 
FASÁDA 

Venkovní omítka je hrubozrnná natřená barvou. Nově se provede okopání omítek až na 
cihelné zdivo a spáry proškrábnou. Dále se provede jádrová omítka, která bude následně přetažena 
lepidlem s perlinkou. Na vrchní omítku s použije silikátová omítka s penetrací, aby stávající zdivo 
mohlo dostatečně dýchat. Před začátkem provádění venkovních omítek je nutné provést analýzu 
vlhkosti zdiva. V případě velké vlhkosti zdiva bude nutné provést sanační omítky (sanační špric, 
sanační jádrová omítka a sanační štuk, ten musí být natažen vrchní silikátovou probarvenou omítkou 
v zrnitosti 1,5 mm) 
 
 

VNITŘNÍ OMÍTKY 
Stávající omítky budou okapány až na cihly, spáry proškrábány. Veškeré vnitřní omítky budou 

vápenné štukové. Nově bude provedeno začištění proužku zdiva u podlahy z důvodu snižování 
podlahy. Před začátkem provádění vnitřních omítek je nutné provést analýzu vlhkosti zdiva. V případě 
velké vlhkosti zdiva bude nutné provést sanační omítky (sanační špric, sanační jádrová omítka a 
sanační štuk, štuk musí být natřen vrchní silikátová vnitřní barva). Na nově provedené příčky budou 
nanesené tenkovrstvé omítky podle technologických podmínek výrobce. V novém sociálním zařízení 
budou na stěnách provedeny keramické obklady do výšky 2000 mm.  
 
 

SCHODIŠTĚ 
Schodiště není žádné. 

 

STŘECHA 
Stávající střecha je krovová konstrukce s betonovou střešní krytinou v dost žalostném stavu. 

Měla by se provést kontrola nosné krovové konstrukce. Nově by se provedla paropropustná folie 
s kontralatěmi a latěmi, na které by se položila nová střešní betonová krytiny se všemi doplňky, tak 
aby vše fungovalo podle technických podmínek výrobců viz tabulka skladby střešní konstrukce. 
Demontují se i původní klempířské výrobky, které se nahradí novými klempířskými prvky 
z poplastovaného pozinkovaného plechu viz tabulka klempířských prvků.  
 

TEPELNÁ IZOLACE 



Provede se kontrola kleneb z vrchní čísti na půdě. Z důvodu úspory energií se provede 
zateplení kleneb z vrchní strany tepelnou izolací v tloušťce cca 300 mm ve dvou křížem položených 
vrstvách 140 a 160 mm Lambda = 0,035.   
 
 

VZDUCHOTECHNIKA 
Ve všech místnostech, kde není okno s denním světlem se bude muset provést odvětrání. 

Jedná se o WC, úklidovou komoru. 
 
 

PŘEDSTĚNY 
 

Na základě ČSN 73 0527 (730527) Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - 
Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely je navržen pro obě 
učebny pro snížení vnitřního hluku obklad protilehlých stěn jednostrannou  předstěnou s vloženou 
akustickou izolací do výše 2 metrů od výrobce Rigips. Popis desky viz níže.  

Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ‘Air® je sádrokartonová deska dle ČSN EN 
520 typu DF. Lícový karton je barvy modré. Pro snadnou identifikaci je potisk hrany desek proveden 
červeně. Deska obsahuje unikátní technologii Activ‘Air® pro rozklad emisí formaldehydu, který je 
obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, 
atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v 
místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let. Deska je určena pro řešení akustických 
požadavků i požadavků na požární ochranu ve stavbách. 

Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ‘Air® je sádrokartonová deska s 
kontrolovanou objemovou hmotností a speciálně upraveným jádrem určená do konstrukcí se 
zvýšeným požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost. Deska s technologií 
Activ′Air® je vhodná jako trvalé řešení pro zkvalitnění ovzduší doma, ve školách či v kancelářích. Tato 
technologie neutralizuje formaldehyd. Výsledkem je čistý vzduch v interiéru. Docílili jsme zlepšení 
zvukové neprůzvučnosti o 6 dB. modré akustické desky Rigips a minerální izolace dosahuje Rw = 50 
dB. 
 

Případně je možné použít akustické panely Pro Reverba jedná se o pohltivý PET panel pro 
snížení ozvěny v místnostech. Akustické panely Pro Reverba kombinují potřebnou tuhost a 
dostatečnou propustnost zvukových vln, aby se zvuk mohl pohltit. Jejich hlavní úlohou je pohlcovat 
a rozbíjet zvuk, snižovat ozvěnu v prostoru. 

Případně je ještě možné použít designové obklady ARTWORK Tiles jsou panely vyrobeny 
primárně z recyklovaných PET lahví a tudíž nabízejí ekologické řešení do kanceláře nebo učeben. 
Umisťují se pevně na zeď nebo strop. Lze je také umístit na sklo, dřevo, plast či keramiku, což je 
umožněno samolepícím uchycením. Lepicí prvek je součástí balení, nejprve se lepí na panel a 
následně na zeď. Díky svému složení dosahuje výrazně nižší hmotnosti než jiné protihlukové obklady, 
vyšší odolnost vůči ohni a velmi snadno se udržuje. Zároveň se díky odolnému povrchu snadno 
dezinfikuje a zajišťuje tím bezpečné pracovní místo. Všechny typy obkladů mají tloušťku 9 mm. 
 
 
 
 
 



POZNÁMKY 
 
- JEDNÁ SE 200 LET STARÝ OBJEKT A PRO ÚČEL PROJEKTU NEBYL UDĚLÁN STAVEBNĚ TECHNICKÝ  

PRŮZKUM 
- VĚTŠINA KONSTRUKCÍ BYLA PRO ÚČEL PROJEKTOVÁNÍ POUZE PŘEDPOKLÁDÁNA/ODHADNUTA 
- HLOUBKA A TVAR ZÁKLADŮ JSOU TEDY POUZE ODHADNUTY 
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY JE POUZE ODHADNUTA  
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU (KLENBY) JE POUZE ODHADNUTA 
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU JE POUZE ODHADNUTA 
-  PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH ÚPRAV KROVU BUDE PROVEDEN MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO 

ZJIŠTĚNÍ STAVU KONSTRUKCE KROVU 
- PŘI DEMOLICI A SNÍŽENÍ PODLAHY JE NUTNÉ POSOUDIT POMĚRY PODLOŽÍ A POSOUDIL ZDA JE 

MOŽNÉ POKRAČOVAT A PROVÉST NAVRHOVANÝ STAV, POKUD NE, NÁVRH JE NUTNÉ POZMĚNIT 
- PŘI PŘÍPRAVĚ OTVORU V MÍSTNOSTI 1.07 (STÁVAJÍCÍ STAV) PRO SVĚTLOVOD, JEN NUTNÉ 

SAMOTNOU KLENBU DŮKLADNĚ PODSTOJKOVAT, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU ZŘÍCENÍ, DÁLE JE NUTNÉ 
POSOUDIT JEJÍ STAV A ZDA-LI UMOŽŇUJE VYTVOŘENÍ OTVORU, POKUD NE, JE NUTNÉ NÁVRH 
POZMĚNIT 

- PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH JE NUTNÉ POSOUDIT ZDA JE MOŽNÉ POKRAČOVAT A PROVÉST 
NAVRHOVANÝ STAV, POKUD NE, NÁVRH JE NUTNÉ POZMĚNIT 

- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ ZAJISTIT AUTORSKÝ DOZOR, KTERÝ BUDE ŘEŠIT 
PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO ÚPRAVY PROJEKTU 

- VÝROBKY UVEDENÉ V TEXTU JSOU POUZE REFERENČNÍMI VÝROBKY A LZE POUŽÍT JINÉ, 
KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ VÝROBKY 

 
 


