
Věc:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dobrý den,

v souladu s čl. 7. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vás touto cestou laskavě žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce uveřejněné dne 10.09.2024 na profilu zadavatele E-ZAK pod ev. č. zakázky: VZ-0340/00066001/2024 a ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č.: Z2024-043910 a názvem: „III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků - II.etapa“ (dále jen „VZ“), a to:

DOTAZ:

1) Přestože v rámci DI č. 5, zadavatel upravil bilanci zemních prací, stále obsahuje výrazné nedostatky viz níže.

	
	
	 
	Firma:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	240040
	III/00315, III/10113 Radlík – Kostelec u Křížků PD - II. etapa
	 
	 
	SO 103
	  35 097 642,75
	 

	Rozpočet:
	SO 103
	Silnice III/10113 - souvislá údržba - ZÚ - km 2,973
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Nedostatek odkopu pro násyp
	-512,00 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Násyp z odkopu z depo
	10 561,00 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Odkop na depo
	10 049,00 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název Položky
	MJ
	Množství
	Cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	11332
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	   2 066,000
	    312,39
	   645 397,74
	x

	 
	 
	 
	odstranění podkladních nestmelených vrstev vozovky v tl. 0,20 - zemina s odvozem na mezideponii
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	odměřeno digitálně 2066 = 2066,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	x

	5
	11333
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
	M3
	    691,000
	    583,00
	   402 853,00
	x

	 
	 
	 
	odstranění konstrukčních stmelených vrstev v tl. 0,10 m (se souhlasem TDS) + odvoz na mezideponii
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	se souhlasem TDS 691 = 691,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	x

	8
	12273
	 
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	   6 077,000
	    162,63
	   988 302,51
	x

	 
	 
	 
	odstranění zeminy v tl. 0,50 - s odvozem na mezideponii - AZ
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	odměřeno digitálně 6077 = 6077,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	x

	14
	17110
	A
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM
	M3
	   3 262,000
	    78,39
	   255 708,18
	y

	 
	 
	 
	vhodný materiálu k recyklaci na mezideponii, konkrétní receptura dle ITT zhotovitele
	 
	 
	 
	 
	y

	 
	 
	 
	odměřeno ze ChPŘ 3262 = 3262,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	y

	15
	17110
	B
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM
	M3
	    13,000
	    78,39
	   1 019,07
	y

	 
	 
	 
	násyp z vhodného mat. do násypu se zhutněním z mezideponie
	 
	 
	 
	 
	y

	 
	 
	 
	odměřeno ze ChPŘ 13 = 13,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	y

	17
	17130
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUTNENÍM
	M3
	   5 973,000
	    146,25
	   873 551,25
	y

	 
	 
	 
	nová AZ z vhodného materiálu - z mezideponie
	 
	 
	 
	 
	y

	 
	 
	 
	odměřeno ze ChPŘ 5973 = 5973,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	y

	 
	 
	 
	Firma:
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	x

	Stavba:
	240040
	III/00315, III/10113 Radlík – Kostelec u Křížků PD - II. etapa
	 
	 
	SO 104
	    0,00
	x

	Rozpočet:
	SO 104
	Silnice III/10113 - napojení na most ev.č. 101 13-1
	 
	 
	 
	 
	x

	6
	11332
	A
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	    47,000
	    312,39
	   14 682,00
	x

	 
	 
	 
	odstranění podkladních nestmelených vrstev vozovky v tl. 0,065 - zemina s odvozem na mezideponii
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	odměřeno digitálně 47 = 47,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	x

	7
	11332
	B
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	    185,000
	    312,39
	   57 792,00
	x

	 
	 
	 
	odstranění podkladních nestmelených vrstev vozovky balvanitá sypanina v tl. 0,250 - zemina s odvozem na mezideponii
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	odměřeno digitálně 185 = 185,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	x

	8
	11333
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
	M3
	    76,000
	    583,00
	   44 308,00
	x

	 
	 
	 
	odstranění konstrukčních stmelených vrstev v tl. 0,10 m (se souhlasem TDS) + odvoz na mezideponii
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	se souhlasem TDS 76 = 76,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	x

	13
	12673
	 
	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I
	M3
	    907,000
	    237,51
	   215 422,00
	x

	 
	 
	 
	výkop (zemní stupně a úprava příkopů) - vhodná zemina do násypu z deponie
	 
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	 
	odměřeno ze ChPŘ 907 = 907,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	x

	15
	17110
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM
	M3
	    585,000
	    78,39
	   45 858,00
	y

	 
	 
	 
	násyp z vhodného mat. do násypu se zhutněním z mezideponie
	 
	 
	 
	 
	y

	 
	 
	 
	odměřeno digitálně 585 = 585,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	y

	17
	17130
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUTNENÍM
	M3
	    728,000
	    146,25
	   106 470,00
	y

	 
	 
	 
	nová AZ z vhodného materiálu - z mezideponie
	 
	 
	 
	 
	y

	 
	 
	 
	odměřeno ze ChPŘ 728 = 728,000 [A]
	 
	 
	 
	 
	y


Z výše uvedeného je zřejmé, že odkop na depo je v objemu 10.049 m3 a násyp z odkopu z depo je 10.561 m3. Celkový nedostatek materiálu pro násyp z odkopu ze stavby je 512 m3 (5%). Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací, tak, aby bilance zemních prací neměla nedostatek materiálu pro násyp z odkopu (přílohou tohoto dotazu je i zdrojový soupis prací se vzorci). Dále opakovaně žádáme o zveřejnění celkové bilance zemních prací. 
V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.


