

Investor:


**STŘEDOČESKÝ KRAJ**

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

**Středočeský kraj**

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	07 012 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
			736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
	727840872, mte@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Ovčáry, Křenek, Dřísy, Lhota	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			11/2023	PDPS
Objekt:	SO 196 – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			Souprava	Č. přílohy
					D.1.1.3

STAVBA:	<b>II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE</b>
ETAPA:	<b>ETAPA VI.</b>
STUPEŇ:	<b>PDPS</b>
ČÁST:	<b>D.1 STAVEBNÍ ČÁST</b>
OBJEKT:	<b>SO 196 - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>

<i>číslo</i>	<i>příloha</i>	
1.	Technická zpráva	
2.1	Situace dopravního značení 1/2	1:1000
2.2	Situace dopravního značení 2/2	1:1000