

Investor:


STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	07 012 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
	727840872, mte@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Ovčáry, Křenek, Dřísy, Lhota	Kraj:	Středočeský
II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE				Datum	Stupeň
				11/2023	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Akce:					

STAVBA:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE
ETAPA:	ETAPA VI.
STUPEŇ:	PDPS

<i>číslo</i>	<i>příloha</i>
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1	STAVEBNÍ ČÁST
D.1.1.1	SO 106 - Silnice II/331, úsek km 10,7-13,9
D.1.1.2	SO 186 - Přechodné dopravní značení
D.1.1.3	SO 196 - Trvalé dopravní značení
D.1.1.4	SO 106A - Silnice II/331, úsek mostu SO 203
D.1.2.1	SO 203 - Dřísy, most ev.č. 331-005 přes Hlavenský potok
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST (NEOBSAZENO)
F.	SOUPIS PRACÍ
G.	ROZPOČET