


STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:




LEGENDA STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PONECHANO
- STÁVAJÍCÍ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ODSTRANĚNO

LEGENDA NOVÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PONECHANO

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:



|  |                                 |              |  |
|--|---------------------------------|--------------|--|
| Investor:<br><b>STŘEDOČESKÝ KRAJ</b><br>ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5               |                                 |              |  |
| Souřadnicový systém: S-JTSK<br>Výškový systém: Bpv                                   |                                 |              |  |
| Číslo zakázky: 07 012 00   | HIP: Ing. Petr HRDINA           |              |  |
| Schválil: Ing. Václav HYZDAL   | Projektovatel: Ing. Petr HRDINA |              |  |
| Tech. kontrola: Martin TESLÁČEK  | Vypracoval: Ing. Petr KLING     |              |  |
| Objednatel: Středočeský kraj   Obec: Otava, Rvanská, Otava, Uhle   Kraj: Středočeský |                                 |              |  |
| Akce: II/331 BRANDÝS NAD LABEM – 1/8, REKONSTRUKCE                                   | Datum: 11/2023                  | Stupeň: PDPS |  |
| Část: D.1 STAVEBNÍ ČÁST  |                                 | C. přílohy   |  |
| Objekt: SO 196 – TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ   |                                 |              |  |
| Příloha: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1/2 1:1000                                       |                                 | 2.1          |  |