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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v nezastavěném území mezi obcemi Chrást a Tišice. Stavba leží 8 km 
severovýchodně od okraje Prahy v rovinatém území středního Polabí. Území je rovinaté bez 
převažujícího sklonu. 

Jedná se o stavební úpravu stávající silnice, většinová část stavby tedy leží na pozemcích 
Středočeského kraje se způsobem využití silnice. 

b) Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím 

Jedná se o stavební úpravu, nepodléhá tedy územnímu řízení. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o stavební úpravu, stavba je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Podle regionálního členění (Zeměpisný lexikon ČSR 1987) náleží zájmové území 
do geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší): 

Provincie:  Česká vysočina 

Soustava:  Česká tabule 

Oblast:  Středočeská tabule 

Celek:   Středolabská tabule 

Podcelek:  Mělnická kotlina 

Okrsek:  Labsko-vltavská niva 

e) Výčet a závěry průzkumů a měření 

V rámci projektové přípravy projektu byl proveden diagnostický průzkum vozovky, na jehož 
základě došlo k návrhu technologie obnovy vozovky. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany území. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území apod. 

Nedaleko od stavby se nachází řeka Labe. Stavba není v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavební úpravou se nemění vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na této stavbě dochází ke kácení dřevin zasahujících do zemního tělesa komunikace. 

j) Požadavky na zábory ZPF a PUPFL 

Stavba zasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
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k) Územně technické podmínky 

Jedná se o stavební úpravu části stávající komunikace, stavba je tedy napojena přímo na silniční 
síť. 

l) Věcné a časové vazby stavby 

Jedná se o stavební úpravu části silnice II/331, na tuto etapu stavby navazuje ve směru staničení 
etapa V. (průtah obce Ovčáry). V rámci návrhu došlo ke koordinaci navazující stavby tak, aby 
bylo možné jednotlivé etapy stavět zároveň, ale rovněž každou etapu zvlášť. 

m) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

n) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba je přímo napojena na navazující úseky silnice II/331. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravu, která je změnou dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o silnici II. třídy, jejím účelem užívání je dopravní spojení jednotlivých okresů napříč 
krajem. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Rozhodnutí o povolených výjimkách z technických požadavků na stavby, 
souhlasy s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou známa. 

e) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Návrhová rychlost 80 km/h byla zvolena na základě mezní rychlosti v tomto úseku komunikace, v 
úsecích s maximální dovolenou rychlostí nižší než 80 km/h odpovídá návrhová rychlost 
maximální dovolené rychlosti. V oblouku v km 1.05 je návrhová rychlost lokálně snížena 
na 70km/h. Stavba se nachází v provozním staničení km 7.314 – 9.899. Šířkové uspořádání 
komunikace bude homogenizováno na kategorii S7,5. Šířka zpevněné komunikace bude tedy 
6,5m, která bude lemována nezpevněnými krajnicemi š. 0,5m. 

Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2020 je roční průměr denních intenzit dopravy všech 
vozidel roven 2920 voz/den v úseku Ovčáry - křižovatka II/244 a 3915 voz/den v úseku 
křižovatka II/244 - obec Chrást. 

f) Údaje o současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně 
historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavební úpravu pozemní komunikace, výše uvedené průzkumy se neprovádějí. 
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g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma dotčených inženýrských sítí a konstrukcí: 

Inženýrská síť ochranné pásmo  dle zákona č. 

Podzemní sdělovací vedení  1.5m od krajního vodiče 127/2005 Sb.  

Podzemní silové vedení nn  1m od krajního kabelu 458/2000 Sb. 

Nadzemní silové vedení vn   dle typu vodiče až 7 m od krajního vodiče 

         458/2000 Sb. 

Vodovod    1,5m od vnějšího líce stěny  274/2001 Sb. 

 Dešťová kanalizace    1,5m od vnějšího líce stěny  274/2001 Sb. 

Ochranná pásma dotčené dopravní infrastruktury: 

Dopravní infrastruktura ochranné pásmo  dle zákona č. 

Silnice II. a III. třídy   15m od osy jízdního pásu 13/1997 Sb. 

Regionální dráhy   60m od osy krajní koleje  266/1994 Sb. 

Vlečky     30m od osy krajní koleje  266/1994 Sb. 

h) Základní bilance stavby 

Spotřeba a množství médií je věcí zhotovitele. Spotřeba a množství hmot pro výstavbu vychází ze 
soupisu prací který je součástí dokumentace. Nakládání s odpady viz. B.8 Zásady organizace 
výstavby. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Výstavba bude probíhat v několika etapách za úplné uzavírky silnice. Objízdné trasy jsou 
předmětem SO 184 - Přechodné dopravní značení. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

Není řešeno. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Stavební úprava nemění urbanistické řešení prostoru. 

b) Architektonické řešení 

Není předmětem. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení 

SO 104 – Silnice II/331, úsek km 10,7-13,9:  

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/331 v úseku od km 7,314 
provozního staničení (přibližně 98m před koncem obce Chrást) po km 9,899 provozního staničení 
(přibližně 22m před vjezdem do obce Ovčáry). 

Směrové vedení silnice se rekonstrukcí nezmění. Výškové řešení je navrženo s ohledem na 
stávající niveletu a potřebné zesílení vozovky. Niveleta silnice bude v celém úseku zvýšena 
minimálně o 0,05m. Výjimkou jsou úseky napojované na stávající stav. 

Vzhledem ke kompletní sanaci krajů vozovky bude šířkové uspořádání silnice homogenizováno 
do kategorie S7,5, tzn. základní šířka vozovky je navržena 6,5m. Stávající šířky vozovky se 
pohybují v rozsahu od 5,8m. Vozovka ve směrových obloucích je vzhledem k jejich poloměru 
rozšířena podle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%, který se mění na 
jednostranný ve směrových obloucích. Vozovka je lemována nezpevněnými krajnicemi š. 0,5m. 

Návrh rekonstrukce vozovky je řešen v souladu se závěry diagnostického průzkumu. V rámci 
rekonstrukce dojde k odfrézování části stávajících asfaltových vrstev, k výměně konstrukce 
v krajích vozovky, provedení na místě recyklované vrstvy a položení nového asfaltového 
souvrství.  

V krajích vozovky bude zhotovena ochranná vrstva. Následně bude přes celou šířku vozovky 
provedena recyklace a bude položeno nové souvrství z asfaltového betonu v tl. min.150mm. 

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda z vozovky odteče do 
podélných příkopů, kde bude pomocí vsakovacích žeber postupně zasakována do podloží. 
Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem vně zemního tělesa. V případě mělkého 
příkopu je zemní pláň odvodněna do podélné drenáže. 

Součástí objektu je i obnova směrových sloupků v celém úseku. 

SO 184 – Přechodné dopravní značení: 

Obsahem objektu je přechodné dopravní značení, které řeší úplnou uzavírku silnice II/331 po dobu 
její rekonstrukce. Dopravně inženýrská opatření jsou rozdělena do pěti etap. 

Rozdělení etap bude následující: 

- Etapa bude od ZÚ do km 0,300, kde se nachází sjezd k soukromému areálu 

- Etapa bude od km 0,300 do km 0,660 kde se nachází vjezd k soukromému areálu 

- Etapa bude od km 0,660 až po křižovatku se silnicí II/240 v km 1,240 

- Etapa bude od křižovatky se silnicí II/240 do km 2,320 kde se nachází sjezd na účelovou 
komunikaci vedoucí k pískovně 

- Etapa bude od km 2,320 do konce úseku 
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Během uzavírky silnice II/331 budou vyznačeny dvě objízdné trasy: 

Náhradní trasa pro osobní automobily 

Náhradní trasa pro osobní automobily bude vedena obousměrně z obce Ovčáry po silnici III/24420 
do Všetat a dále po silnici III/24421 do Tišic, kde se napojí zpět na silnici II/331.  

Náhradní trasa pro nákladní automobily 

Náhradní trasa pro nákladní automobily bude v případě etap 1, 2 a 3, vedena ve směru na Mělník 
z obce Ovčáry po silnici II/331 dále po silnici II/244 skrz obce Kostelec nad Labem, Mratín 
a Měšice, dále se napojí na silnici I/9 ve směru na Mělník. V případě etap 4 a 5 je náhradní trasa 
pro nákladní automobily vedena z obce Chrást po silnici II/331 a dále po silnici II/244 do obce 
Kostelec nad Labem, dále po silnici III/2448 skrz obec Polerady do obce Brázdim. Zde se trasa 
napojí na silnici III/0101 do Brandýsa nad Labem a II/101 přes Brandýs nad Labem na MÚK 
Brandýs nad Labem a po dálnici D10 do Staré Boleslavi. Pro směr na Mělník vede objízdná trasa 
pro etapy 4 a 5 ze Staré Boleslavi po dálnici D10 do křižovatky MÚK Brandýs nad Labem, dále 
po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem, kde se napojuje na silnici III/2452. Dále vede přes 
centrum Brandýsa nad Labem po silnicích II/245, II/610 a II/101. Po silnici II/101 vede objízdná 
trasa přes Kostelec nad Labem na silnici II/244, kde se napojuje zpět na silnici II/331Stanovení 
přechodné úpravy provozu dle §77 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zajistí 
vybraný zhotovitel stavby. 

SO 194 – Trvalé dopravní značení: 

Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova kompletního dopravního značení vodorovného 
a svislého. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se správci 
zdrojové sítě. 

c) Celková spotřeba vody 

Veškerá voda se musí na stavbu dovážet 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Viz. B.8 Zásady organizace výstavby. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Připojení je nutné zajistit pomocí mobilní sítě GSM. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Předmětem této stavby nejsou pozemní komunikace vyjmenované v §4 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
v aktuálním znění. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem této stavby. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna pomocí bezpečnostních zařízení silnice. Záchytná 
bezpečnostní zařízení nejsou součástí stavby. Funkci vodicích bezpečnostních zařízení plní 
směrové sloupky, které jsou součástí SO 104 a podélné čáry vodorovného dopravního značení, 
které jsou součástí SO 194. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Jedná se o silnici II. třídy, tato komunikace je obousměrná směrově nerozdělená, její šířka se 
pohybuje v rozmezí od 5,8-6,5m. V úseku této stavby se nachází jedna průsečná křižovatka, 
několik hospodářských sjezdů a připojení účelových komunikací. 

b) Popis navrženého řešení 

Viz. B.2.3 

B.2.6.b.1 Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Jedná se o silnice II. třídy číslo 331 a 244. 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Jedná se o silnici II. třídy, návrhová kategorie je S7,5/80, parametry trasy respektují stávající 
vedení komunikace s ohledem na zajištění odvodnění. Návrh zemního tělesa vychází ze 
stávajícího vedení trasy komunikace a úpravy jejího podélného odvodnění. 

B.2.6.b.2 Mostní objekty a zdi 

a) Výčet objektů a zdí 

Nejsou součástí stavby. 

b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů 

Nejsou součástí stavby. 

B.2.6.b.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Voda z povrchu komunikace odteče pomocí podélného a příčného sklonu komunikace, přes 
nezpevněné krajnice do příkopů podél komunikace, kde dále zasakuje do podloží pomocí 
drenážních žeber navržených v těchto příkopech nebo v případě mělkých příkopů je odvedena do 
horských vpustí a následně přípojkami do vsakovacích žeber. 

B.2.6.b.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou součástí stavby. 

B.2.6.b.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 
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B.2.6.b.6 Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Nejsou součástí stavby. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku 

Dopravní značení a dopravní zařízení jsou součástí SO 184 a SO 194. 

c) Veřejné osvětlení 

Není součástí. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

Nejsou součástí. 

e) Opatření proti oslnění 

Nejsou součástí. 

B.2.6.b.7 Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou součástí stavby. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Nejsou součástí stavby. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Prováděné stavební úpravy nemají vliv na požární bezpečnost. Navržené konstrukce budou 
provedeny z nehořlavých materiálů. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži zájmového území prachem. Prašnost bude snižována 
pravidelným úklidem příjezdových komunikací užívaných stavbou. Při bouracích pracích bude 
k omezení prašnosti použito kropení. 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži hlukem a emisemi ze stavebních strojů. 

Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 
odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. Vypouštění nepřečištěné vody přímo do odvodnění 
komunikace je nepřípustné. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Není. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není. 

d) Ochrana před hlukem 

Není. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Nehrozí. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) Ochrana před ostatními negativními vlivy 

Nejsou. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavební úprava pozemní komunikace nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Přístup je zajištěn po stávajících komunikacích. Stavba nezpůsobuje omezení komunikací pro 
chodce. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území bude napojeno na stávající silnici II/331. 

c) Doprava v klidu 

V předmětném úseku se nepředpokládá doprava v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V úseku stavby se nenachází žádné stezky pro chodce, nebo cyklisty. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Zemní práce v rámci této stavby nejsou příliš rozsáhlé. V rámci rekonstrukce se nivelety 
komunikací zásadně nemění. Zemní práce řeší zejména založení komunikací a drobné terénní 
úpravy svahů zemního tělesa. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou. 
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c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Po dokončení nebude mít tato stavební úprava negativní vliv na životní prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Není. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí 

Není. 

e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení 

Není. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje speciální opatření z hlediska civilní ochrany. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění všech médií a hmot je věcí zhotovitele. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště je na stávající komunikaci a je odvodněno do stávajících odvodňovacích zařízení 
komunikace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se správci 
zdrojové sítě. 

Staveniště se nachází na stávající silnici II/331. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu stavby bude zachována možnost vjezdu k okolním stavbám a na okolní pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
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V rámci stavby je navrženo kácení v nezbytném rozsahu pro zhotovení zemního tělesa pozemní 
komunikace. 

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Předpisy upravující nakládání s odpady 

Nakládání s odpady řeší především tyto předpisy v platném znění: 

[1] zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 

[2] vyhláška 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů) 

Nakládání s odpady 

Původce nebo oprávněná osoba jsou účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle katalogu 
odpadů [2]. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí 
odpad ministerstvo na návrh příslušného okresního úřadu. 

Každý má ve své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s [1]. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným v [1]. 

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle [1] oprávněna. 
V případě, že osoba toto oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

 odpady zařazovat podle druhů a kategorií 

 zajistit přednostní využití odpadů 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

 shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

 

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně 
ovzduší a hospodaření s energií. 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 

 ministerstvo 

 inspekce 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 kraje 

 obce 

Třídění odpadů dle [1] 
Kategorie odpadu dle § 6 O obyčejný odpad 

 N nebezpečný odpad 

Skupiny odpadů dle přílohy č.1  Q1-Q16  

 Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále 
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jinak nespecifikované 

 Q15 Znečištěné materiály, látky nebo 
výrobky, které vznikly při sanaci 
půdy  

Seznam nebezpečných vlastností odpadů 
dle přílohy č.2 [1] 

H1-H14  

 H7 Karcinogenost 

 H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné 
látky do životního prostředí při 
odstraňování 

 H14 Ekotoxicita 

Způsoby využívání odpadů dle přílohy č.3 
[1] 

R1-R13  

 R5 Recyklace/znovuzískání ostatních 
anorganických materiálů 

Způsoby odstraňování odpadů dle přílohy 
č.4 [1] 

D1-D15  

 D5 Ukládání do speciálně technicky 
provedených skládek 

Seznam složek, které podle tohoto zákona 
činí odpad nebezpečným 

C1-C51  

 C25 Azbesty (prach a vlákna) 

   

 

Katalogové číslo odpadu: 

 prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů 

 druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů 

 třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) 
odpadů) 

katalogové 
číslo 

popis nebezpečnost 

17 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 01 00 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA   

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihly O 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických N 
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výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY  

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)  

17 04 01 měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 hliník O 

17 04 03 olovo O 

17 04 04 zinek O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 04 10 kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 
látky 

N 

17 05 ZEMINA (VČ. VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYTĚŽENÁ 
HLUŠINA 

 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 05 vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 

17 05 06 vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 O 

17 05 07 štěrk z železničníhoo svršku obsahující nebezpečné látky N 

17 05 08 štěrk z železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O 

17 06 IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ MATERIÁLY 
S OBSAHEM AZBESTU 

 

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu N 

17 06 03 jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

N 
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17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 06 05 stavební materiály obsahující azbest N 

17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY  

17 08 01 stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 
01 

O 

17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 09 01 stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 

17 09 02 stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 

N 

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

Případné další odpady je možno dohledat v katalogu odpadů. 

Nakládání s odpady 

Využitelný vytěžený materiál a stavební a demoliční odpady budou přednostně zpětně použity při 
stavebních pracích (např. vytěžená zemina pro zásypy) resp. budou nabídnuty správci k dalšímu 
využití (např. odfrézovaná živice). 

Nevyužitelné stavební a demoliční odpady budou uloženy na příslušné skládce. 

Nebezpečné odpady (odpady charakteru "N" podle Katalogu odpadů) budou řádně označeny a 
vybaveny identifikačním listem. Při nakládání s nebezpečným odpadem bude zhotovitel 
postupovat podle pokynů a na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. 

Při odstraňování odpadu podobného komunálnímu odpadu se zhotovitel zapojí na základě písemné 
smlouvy s obcí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, nebo v 
případě, že se s obcí nedohodne, vytříděný odpad uloží na příslušné skládce. 

Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených 
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

Zhotovitel musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů. 
V případě úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
nakládat s ní jako s nebezpečným odpadem. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. 

Zhotovitel vypracuje plán odpadového hospodářství, který před zahájením stavebních prací 
předloží k odsouhlasení investorovi akce. 
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O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést 
vyhodnocení. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Viz. B.8.5 Bilance zemních hmot 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži zájmového území prachem. Prašnost bude snižována 
pravidelným úklidem příjezdových komunikací užívaných stavbou. Při bouracích pracích bude 
k omezení prašnosti použito kropení. 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži hlukem a emisemi ze stavebních strojů. 

Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 
odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. Vypouštění nepřečištěné vody přímo do odvodnění 
komunikace je nepřípustné. 

j) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních 
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. Jsou to 
zejména: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

 zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

 ČSN 050610, bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 

 ČSN 270144, prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 

 ČSN 343410, všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

 ČSN 343108, bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými 

 ČSN 341090, předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

 ČSN 733050, zemní práce 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 
základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, 
inspektorát bezpečnosti práce, hasičský záchranný sbor. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Předmětem stavby nejsou komunikace pro chodce. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavba bude probíhat etapovitě tak, aby byla zachována obslužnost okolních obcí. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Řeší  SO 184 - Přechodné dopravní značení. 

n) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou v rámci obvodu stavby, vjezd 
na staveniště bude přímo z přilehlých úseků komunikace. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Viz. příloha orientační harmonogram 

B.8.2 Výkresy 

a) Přehledná situace 

Viz. C. Situační výkresy 

b) Situace stavby 

Viz. C. Situační výkresy 

B.8.3 Harmonogram 

Viz. příloha orientační harmonogram 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není řešeno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Zemní práce v rámci této stavby nejsou příliš rozsáhlé, jedná se o sejmutí drnové vrstvy na svazích 
zemního tělesa, úpravu odvodnění a opětovné rozprostření rekultivační zeminy a osetí. Bilance 
zemních hmot je uvedena v soupisu prací. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.10 Přílohy souhrnné technické zprávy 

− orientační harmonogram 

− projekt nakládání s odpady 

− plán kontrolních prohlídek stavby 



týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

SO 104 Silnice II/331, km 10,7-13,9 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 184 Přechodné dopravní značení

Etapa 1 7 1 1 1 1 1 1 1

Etapa 2 7 1 1 1 1 1 1 1

Etapa 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Etapa 4 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Etapa 5 6 1 1 1 1 1 1

SO 194 Trvalé dopravní značení 4 1 1 1 1

říjen prosinec

listopadzáří
měsíc

červen

květen červenecleden

únor

březen

dubenHarmonogram stavby srpen
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1. Identifikační údaje 
Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce 

Etapa: IV. 

Kraj: Středočeský 

Katastrální území: Chrást u Tišic, Kozly u Tišic, Ovčáry u Dřís 

Stavebník/objednatel: Středočeský kraj                             
Zborovská 11, 150 21, Praha 5  

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR                           

Správce komunikace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
               Zborovská 11, 150 21, Praha 5 

Projektant: PONTEX, spol. s r.o., 
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

 IČ:  407 634 39,  DIČ:  CZ 407 634 39 

 hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hrdina 
    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,  
    č. autorizace: 0012819 

2. Úvod 

2.1. Obecné informace 

Projekt nakládání s odpady řeší způsob zatřiďování, nakládání a likvidace odpadů vzniklých 
během stavebních prací. Zařazení projektu nakládání s odpady do dokumentace vychází 
z požadavku vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb. 

2.2. Předpisy upravující nakládání s odpady 

Nakládání s odpady řeší především tyto předpisy v platném znění: 

[1] zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech  

[2] vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů  

[3] vyhláška č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

2.3. Nároky na likvidaci odpadů 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. jsou v této 
zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. 

2.3.1. Základní pojmy 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit 
a přísluší do některé ze skupin odpadů. 

Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, uvedený v seznamu nebezpečných odpadů 
a jakýkoliv jiný odpad vykazující alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze 
přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů nebo je 
smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v katalogu odpadů jako nebezpečný. 

Odpadové hospodářství je činnost, zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání 
s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 
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Nakládáním s odpady se rozumí obchod s odpady, shromažďování, sběr, výkup, třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Výkup odpadů je sběr odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání 
kupovány za sjednanou cenu.  

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto 
zákona nebo podle zvláštních předpisů. 

2.3.2. Nakládání s odpady 

Původce nebo oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit 
podle Katalogu odpadů [2].  

Každý má ve své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu 
s [1]. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným v [1]. 

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle [1] 
oprávněna. V případě, že osoba toto oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

 odpady zařazovat podle druhů a kategorií 

 zajistit přednostní využití odpadů 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

 shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 

 ministerstvo 

 inspekce 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 kraje 

 obce 

3. Nakládání s odpady 

Využitelný vytěžený materiál a stavební a demoliční odpady budou přednostně zpětně použity 
při stavebních pracích (např. vytěžená zemina pro zásypy) resp. budou nabídnuty správci k 
dalšímu využití (např. odfrézovaná živice). 

Nevyužitelné stavební a demoliční odpady budou uloženy na příslušné skládce. 

Nebezpečné odpady (odpady charakteru "N" podle Katalogu odpadů) budou řádně označeny a 
vybaveny identifikačním listem. Při nakládání s nebezpečným odpadem bude zhotovitel 
postupovat podle pokynů a na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní 
správy. 
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Při odstraňování odpadu podobného komunálnímu odpadu se zhotovitel zapojí na základě 
písemné smlouvy s obcí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, 
nebo v případě, že se s obcí nedohodne, vytříděný odpad uloží na příslušné skládce. 

Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

Zhotovitel musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů. V případě úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a nakládat s ní jako s nebezpečným odpadem. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 
na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 
vznikající jeho činností. 

Zhotovitel vypracuje plán odpadového hospodářství, který před zahájením stavebních 
prací předloží k odsouhlasení investorovi akce. 

O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci 
provést vyhodnocení. 
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P L Á N  K O N T R O L N Í C H  P R O H L Í D E K  S T A V B Y  

1. Identifikační údaje 

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce 

Etapa: IV. 

Katastrální obec: Chrást u Tišic, Kozly u Tišic, Ovčáry u Dřís 

Kraj: Středočeský 

Stavebník/objednatel: Středočeský kraj                           

Zborovská 11, 150 21, Praha 5         

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR                           

Projektant: PONTEX, spol. s r.o., 

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

 IČ:  407 634 39,  DIČ:  CZ 407 634 39 

 

2. Základní pravidla kontrolních prohlídek stavby 

Pravidla pro kontrolní prohlídky řeší zákon č. 183/2006 Sb. o územní plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů v § 133 a §134: 

§ 133 

 

(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené 

v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním 

kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, 

nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní 

prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech kdy 

je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

  

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména 

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo 

pozemku, 

 

b) zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo podle ověřené projektové 

dokumentace, v souladu s §160, a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam 

o stavbě 

 

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost anebo životní prostředí, 
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d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, 

jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o 

stavbě, 

 

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152, 

 

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,  

 

g) zda je řádně prováděna údržba stavby, 

 

h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby. 

 

(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě 

dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. 

 

(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní 

prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba 

vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též 

dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, působí-li na staveništi. 

 

(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách 

jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, 

které stavby se týkala a jaký je její výsledek. 

 

(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole. Pro 

vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 

obdobně. 

 

§ 134 
 

(1) Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením 

(§ 118 odst. 3). 

 

(2) Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a 

úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která 

zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle 

zvláštního právního předpisu (dále jen "stavbyvedoucí") nebo osobu vykonávající stavební 

dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může 

tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti 

použitých stavebních výrobků. 
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(3) Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým 

zjednání nápravy nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit 

podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez předchozí 

výzvy. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá 

odkladný účinek. 

 

(4) Pokud je stavba prováděna nebo odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření 

vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy 

věci stavebníka nebo vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle 

§129. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací 

na stavbě. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný 

účinek. 

 

(5) Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku staveb 

podle § 103 a 104, výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro 

kontrolní prohlídku na stavebním pozemku. 

 

(6) Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah zjišťování 

prováděného při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní předpis. 

 

3. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  

Vzhledem k faktu, že detailní harmonogram stavby bude vypracován až zhotovitelem, který 

bude určen ev výběrovém řízení, není možné termíny kontrolních prohlídek přesně určit.  

Předpokládá se, že prohlídka bude svolána: 

- při předání a převzetí staveniště, vytyčení inženýrských sítí 

Dále se předpokládá provedení kontrolní prohlídky po dokončení každé dílčí etapy výstavby.  

 


