

I/611 KOSTELNÍ LHOTA - PŘEDNÍ LHOTA  
SO 012 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 102  
SITUACE M 1:500  
KM 34,9 - 36,0

KM 36,0 - 37,0



LEGENDA:

- ODSTRANĚNÍ DRNU
- ODSTRANĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH CEST
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH PLOCH
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELOŮ
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY
- ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKU
- ODSTRANĚNÍ KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY
- ODSTRANĚNÍ LESNÍHO POROSTU A HRABANKY
- OSA KOMUNIKACE
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- KÁČENÉ STROMY – ZAMĚŘENÉ
- KÁČENÉ STROMY – PŘÍBLIŽNÁ POLOHA
- KÁČENÉ SKUPINY DŘEVIN
- STROM OHROŽENÝ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- MELIORACE STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ SĎELOVACÍ STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VO STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD VTL STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ

VÝKAZ VÝMĚR		
ODSTRANĚNÍ DRNU	9318 m <sup>2</sup>	1398 m <sup>3</sup>
STROMY OHROŽENÉ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ	32 ks	
FREZOVÁNÍ VOZOVKY	19590 m <sup>2</sup>	3061 m <sup>3</sup>
ODSTRANĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH CEST	179 m <sup>2</sup>	26 m <sup>3</sup>
ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKU	216 m <sup>2</sup>	32 m <sup>3</sup>
ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY	345 m <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup>
ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELOŮ	22 m <sup>2</sup>	2 m <sup>3</sup>
ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BET. DLAŽBY	345 m <sup>2</sup>	69 m <sup>3</sup>
ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BET. DPANELOŮ	22 m <sup>2</sup>	4 m <sup>3</sup>

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

OBEDNATEL: **KSÚS** STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota,  
I. etapa km 30.859-37.074

ZHOTOVITEL: **HBH / LINK / GEOTEST / GEOSTAR**  
zastoupený: **HBH Projekt spol. s r.o.**, Kabátčnickova 5, 602 00 Brno  
Hlavní inženýr projektu: **Ing. Marek Kačenák**  
Číslo zhotovitele: 2020/0036

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **Ing. Jitka Suchomelová**  
VYPRACOVAL: **Ing. Ondřej Valíček**  
KONTROLOVAL: **Ing. Marek Kačenák**

KRAJ: STŘEDOČESKÝ  
KÚ: SÁDSKÁ, KOSTELNÍ LHOTA, PÍSKOVÁ LHOTA U PODĚBRAD, PŘEDNÍ LHOTA U PODĚBRAD

NÁZEV OBJEKTU/ČÁSTI: **II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota,  
I. etapa km 30.859–37.074  
SO 012 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 102**

DATUM: 11/2023  
FORMÁT: B A4  
MĚŘÍTKO: 1:500  
ÚČEL: PDPS  
ČÍS. ZAKÁZKY: 2020/0036  
ČÍS. SOUPRAVY: ČÍS. PŘÍLOHY: 2.1

NÁZEV PŘÍLOHY: **Situace č.1**