



- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**
SO 180 – Přechodné dopravní značení
SO 201.1 – Most ev. č. 105-009 přes Sázavu – podepření
SO 220 – Provizorní lávka pro pěší
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**
- Sdělovací spojové neověřené podzemní
 - Sdělovací spojové ověřené podzemní
 - Sdělovací spojové nadzemní
 - Silové nízké napětí neověřené podzemní
 - Silové nízké napětí ověřené podzemní
 - Silové nízké napětí nadzemní
 - Silové vysoké napětí nadzemní
 - Kanalizace dešťová neověřená podzemní

KATASTRÁLNÍ MAPA:
123/4 ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN
--- OBVOD STAVBY

Objednatel:
Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

PROVIZORNÍ KONSTRUKCE

Číslo zakázky: 20 307 00	HIP: 736662206, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	PONTEX S.R.O. Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník tel: +420 24462219 IČO: 407 63 439
Schválil: Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant: Ing. Pavel HRDINA	Ing. Pavel HRDINA	
Tech. kontrola: Ing. Martin NEUPERT	Vypracoval: Martin TESLÉVÍČ	Martin TESLÉVÍČ	
737947774, mne@pontex.cz	727840872, mte@pontex.cz		

Objednatel: Středočeský kraj	Obec: Kamenný Přívoz	Kraj: Středočeský
Akce: II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev.č. 105-008, 105-009 přes Sázavu v obci Kam. Přívoz	Datum: 07/2024	Stupeň: PDPS
Část: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	Souprava: Č. přílohy	C.3
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:500		