


Objednatel:



STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

PROVIZORNÍ KONSTRUKCE

Číslo zakázky:	20 307 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK		736662206, phr@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUDERT			
	737947774, mne@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Kamenný Přívoz	Kraj:	Středočeský
Akce: II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz				Datum	Stupeň
				07/2024	PDPS
				Souprava	Č. přílohy

STAVBA:	II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz - Provizorní konstrukce	<i>Zakázkové číslo</i>
STUPEŇ:	PDPS	<i>20 307 00</i>

<i>číslo</i>	<i>příloha</i>	
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY	
C.1	Situace širších vztahů	
C.2	Katastrální situační výkres	1:500
C.3	Koordinační situační výkres	1:500
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.1	STAVEBNÍ ČÁST	
D.1.0	SO 000 - Objekty přípravy území	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.1	SO 100 - Objekty pozemních komunikací	
D.1.1.1	SO 180 - Přejížděcí dopravní značení	
D.1.2	SO 200 - Mostní objekty a zdi	
D.1.2.1	SO 201.1 - Most ev. č. 105-009 přes Sázavu - podepření	
D.1.2.2	SO 220 - Provizorní lávka pro pěší	
D.1.3	SO 300 - Vodohospodářské objekty	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.4	SO 400 - Elektro a sdělovací objekty	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.5	SO 500 - Objekty trubních vedení	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.6	SO 600 - Objekty podzemních staveb	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.7	SO 660 - Objekty drah	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.8	SO 700 - Objekty pozemních staveb	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.9	SO 800 - Objekty úpravy území	<i>(neobsazeno)</i>
D.1.10	SO 900 - Volná objektová řada	<i>(neobsazeno)</i>
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	<i>(neobsazeno)</i>