
Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice Rozpočet: 01-01

SO 01 Hnojiště Hnojiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm m3 17,880

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 26,820

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 26,820

4 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 12,600

5 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 26,820

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 12,600

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 26,820

8 175103111R00 Obsyp objektu m3 12,600

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 59,600

10 1-01 Zkoušky zhutnění ks 1,000

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 273322411R00 Železobeton zákl.desek síranovzd.C 25/30 XA1 m3 7,016

12 273361921RT4
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, 

oka 100/100 mm KH30
t 0,333

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 38 Kompletní konstrukce

13 380326132R00
Komplet. konstr.kanálů z  ŽB V4 To B 30 do 30 cm C 30/37-XA1 

dobetonování stěny
m3 0,200

14 380356231R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 2,520

15 380356232R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 2,520

16 382127890R00 Montáž prefa.dílců silážních žlabů do 7,5t kus 11,000

17 593-01 Stěnový prefabrikát L - 1060/1500/3150mm ks 11,000

Celkem za 38 Kompletní konstrukce

Díl: 5 Komunikace
18 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 27,203

19 577152213R00
Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm 

kyselinovzdorný
m2 27,203

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 62 Upravy povrchů vnější
20 62-01 Dilatační spáry dna m 21,000

21 62-02 Svislý styk panelů v.č. 1.05.06 m 94,500

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 11,020

23 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15  (B 12,5) m3 2,655

24 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 2,655

25 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 3,840

26 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 3,840

27 631361921RT3
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  5,0, oka 150/150 

mm KD37
t 0,073

28 631571002R00 Násyp z kameniva 0 - 4, tř. I prosívka m3 2,755

29 639571210R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm m2 14,500

30 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 14,500

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
31 936457111R00 Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 C 30/37 m3 0,151

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
32 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 34,000

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
33 998145421R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované t 103,882

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě

Položkový rozpočet - slepý výkaz výměr

Stavba :

Objekt :
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34 711471051RZ5
Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky 

fólie tl. 1,5 mm
m2 50,400

35 711472051RZ5
Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie 

tl. 1,5 mm
m2 27,200

36 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 50,400

37 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 50,400

38 711491175R00 Izolace tlaková, připevnění kotvícími pásky s podtmelením m 17,000

39 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 27,200

40 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 27,200

41 28324360 Lišta krycí pro kotvení izolace m 18,700

42 69370522 Geotextilie  PP 500g/m2 do 6 m m2 170,720

43 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,267

Celkem za 711 Izolace proti vodě

x Celkem za SO 01 Hnojiště - Hnojiště

Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice Rozpočet: 01-02

SO 01 Hnojiště Jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 98,270

2 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 98,270

3 131301102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 98,270

4 131301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 98,270

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 153,395

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 196,540

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 153,395

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 196,540

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 153,395

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 22,035

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
11 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10   (B 10) spádový klín m3 3,000

12 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 16 - 32,  zpevňující m3 3,305

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

13 89-01 Jímka prefa přejezdná 4150/2400/2470mm viz č.v.  D.1.01.06 1ks 1,000

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
14 952903112R00 Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 8,085

15 952903119R00 Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m m2 8,085

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Díl: 952 Stavební přípomoce
16 952-01 Stavební přípomoce pro technologii hod 8,000

Celkem za 952 Stavební přípomoce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 998145421R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované t 39,203

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

18 767-01 Čerpací potrubí z jímky "P" vč kotvení viz č.v. D 1.01.07 - nerez ks 1,000

19 767-02
Koncovka na čerpací potrubí z jímky "P" viz č.v. D 1.01.07 - dle 

mechanizace investora
ks 1,000

20 767-03
Mříž s rámem 600/600mm přejezdná 40t "M" viz č.v. D 1.01.07 - 

žárový zinek
ks 1,000

21 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,092

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

x Celkem za SO 01 Hnojiště - Jímka

Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice Rozpočet: 01-03

SO 01 Hnojiště Manipulační plocha

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

Stavba :

Objekt :
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Díl: 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm m3 19,140

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 12,760

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 12,760

4 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 12,760

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 12,760

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 63,800

7 1-01 Zkoušky zhutnění ks 2,000

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 273322411R00 Železobeton zákl.desek síranovzd.C 25/30 XA1 m3 10,962

9 273361921RT4
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, 

oka 100/100 mm KH30
t 0,671

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 5 Komunikace
10 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 54,810

11 577152213R00
Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm 

kyselinovzdorný
m2 54,810

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
12 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 12,255

13 631571002R00 Násyp z kameniva 0 - 4, tř. I prosívka m3 3,064

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

14 917762111RT8
Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku 100/15/30
m 7,000

15 917862111RT8
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku 100/15/30
m 20,100

16 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 3,246

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 998145421R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované t 84,145

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě

18 711471051RZ5
Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky 

fólie tl. 1,5 mm
m2 62,585

19 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 62,585

20 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 62,585

21 69370522 Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m m2 125,170

22 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,195

Celkem za 711 Izolace proti vodě

x Celkem za SO 01 Hnojiště - Manipulační plocha

Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice Rozpočet: 02-01

SO 02 Komunikace Asfaltová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm m3 142,155

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 72,320

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 72,320

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 72,320

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 72,320

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 361,600

7 1-01 Zkoušky zhutnění ks 2,000

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 5 Komunikace

8 564251111R00
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm stěrkodrtť třída 

A frakce 0-32mm
m2 361,600

9 564851111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm stěrkodrť třída B 

frakce 0-63mm
m2 361,600

10 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m,tl.7 cm m2 361,600

11 569621116R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm m2 105,000

Stavba :

Objekt :
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12 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 361,600

13 577132111R00
Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm spojovací 

asfalt 50/70
m2 361,600

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 336,219

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

x Celkem za SO 02 Komunikace - Asfaltová komunikace

Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice Rozpočet: 02-02

SO 02 Komunikace Chodník zámková dlažba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm m3 7,770

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 5,180

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 5,180

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 5,180

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 5,180

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 25,900

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 5 Komunikace
7 564762111R00 Podklad z kam.drceného 0-63 tlouštky 20 cm m2 25,900

8 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 25,900

9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 25,900

10 59245304 Dlažba zámková přírodní  20x16,5x6 m2 28,490

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

11 917862111RT3
Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně 

obrubníku 100/6/30
m 46,100

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 27,735

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

x Celkem za SO 02 Komunikace - Chodník zámková dlažba

Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice Rozpočet: 02-03

SO 02 Komunikace Propustek

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 150mm m3 5,400

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 12,800

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 12,800

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 12,800

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 12,800

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 35,000

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 181 Sadové úpravy
7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1,600

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1,600

9 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 16,000

10 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 16,000

Celkem za 181 Sadové úpravy

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 1,610

12 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 9,548

13 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 21,050

14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 21,050

15 274361921RT4
Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, 

oka 100/100 mm KH30
t 0,185

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 5 Komunikace

Stavba :

Objekt :

Stavba :

Objekt :
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16 564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm m2 35,000

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 8 Trubní vedení

17 822422111RT2
Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500 včetně dodávky 

trub  50/250
m 10,000

Celkem za 8 Trubní vedení

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
18 594611111R00 Dlažba z lomového kamene,lože štěrkopís.do 5 cm m2 6,500

19 917762111RT8
Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku 100/15/30
m 11,500

20 917862111RT8
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku 100/15/30
m 7,500

21 919411111R00 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 2,000

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop t 63,736

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

23 767-01
Demontáž stávajícího oplocení dl 6m vč sloupků pro novou 

vjezdovou bránu
ks 1,000

24 767-02 Vjezdová brána vč základových patek viz č.v. D 1.02.04 ks 1,000

25 767-03 Napojení stávajícího oplocení na novou vjezdovou bránu ks 2,000

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

x Celkem za SO 02 Komunikace - Propustek

x Celkem za Hnojiště Pomněnice Kč bez DPH

z toho :

SO 01 Hnojiště

SO 02 Komunikace

Poznámka :

 - vyplnit žlutě označené položky
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