

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 56-67 k veřejné zakázce:
II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

56.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle vyhlášky 283/2023 Sb. v §6 v odstavci 5 jsou popisovány způsoby využití znovuzískaných asfaltových směsí a PM kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4, kdy z technologického hlediska je nutné užití mezideponie. Dle projektové dokumentace je nutné většinu množství vytěženého materiálu deponovat před její vrácením do stavby. Jako podmínka pod písm. b) je uvedeno že umístění mezideponie je vymezeno v projektové dokumentaci stavby, ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány a kde budou využity. Nikde v zadávací dokumentaci ani projektové dokumentaci jsme nenašli vymezení této deponie. Žádáme o uvedení projektové dokumentace do souladu s výše uvedenou vyhláškou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zajištění deponie není součástí ZDS. Deponie pro PAU bude navržena v RDS na základě požadavku konkrétního zhotovitele.
57.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle TKP Kapitola 7 Hutnění asfaltové vrstvy s datem účinnosti 1.4. 2023. Je v kapitole 7.3.4. Příprava podkladu zmíněno, že je zakázáno používat infiltrační postřiky na hydraulicky zpevněné vrstvy, a to včetně vrstev provedených recyklací za studena. Projekt však uvažuje s užitím celoplošně s infiltračním postřikem, i když v celé ploše je uvažováno s prováděním recyklace za studena. Žádáme zadavatele o uvedení projektové dokumentace v souladu s těmito technickými podmínkami.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V místech recyklace za studena bude infiltrační postřik odstraněn.
58.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektu SO 101 je uvedena položka č. 17130 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM. Dle našeho názoru je položka chybně zvolena a to v ohledu na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, kdy tato položka v ceníku OTSKP neuvažuje s nákupem nového materiálu avšak projekt uvažuje s užitím ŠD0/63. Dle našeho názoru by bylo vhodnější např. položka č. 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. Rozdíl v ceně mezi těmito položkami je cca 3,6 mil. Což je již nezanedbatelná částka. Žádáme zadavatel o přehodnocení volby položky.

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bude ponecháno dle ZDS

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
59.	V objektu SO 803.b je uvedena položka č. 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU v uvedeném výpočtem $878 \cdot 5 \cdot 5 = 21950 \text{ m}^3$. Žádáme o kontrolu tohoto výpočtu. Dle našeho názoru je zalití jedné sazenice v množství 5 m^3 velmi přehodnocené.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
60.	V objektu SO 102 je uvedena položka č.18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, kde ve výkazu výměr je odkaz na kubaturové listy. Číslo však odpovídá výměře zpevněné krajnice a ne sloupce pro rozprostření ornice v rovině 1323,18 m^2 . Žádáme o opravu výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno.

61.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V soupisu prací II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota se nachází položky POPLATKY ZA SKLÁDKU, s různými variantami např. 014102, 014102.a, 014102.b, 014102.c. Avšak jejich zařazení je zmatečné. Například pro položku 014102.a se jedná o položku skládkovného pro materiál beton, pařezy, DK, zemina. Skládka pro tyto materiály má značně odlišné cenové rozmezí. Navíc dle zákona o odpadech se jedná o zcela odlišné zařazení. Tudíž i problematické následní dokládání uložení materiálu na skládku.

Položka : 014102.a							
[001]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	147,380	0,00	0,00	beton
[002]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	25,300	0,00	0,00	beton
[003]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,340	0,00	0,00	beton
[011]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4.818,78 0	0,00	0,00	pařez y + DK
[321]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,240	0,00	0,00	zemin a
[331]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1.383,98 0	0,00	0,00	zemin a
[341]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1.231,18 0	0,00	0,00	zemin a

Položka 014102.b se jedná dle podrobného popisu o skládkovné materiálu ŽB, prostý beton a plast. Skládka pro tyto materiály má značně odlišné cenové rozmezí

i nakládání s těmito materiály. Navíc dle zákona o odpadech se jedná o zcela odlišné zařazení. Tudíž i problematické následní dokládání uložení materiálu na skládku.																																																																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="8">Položk a: 014102.b</th> </tr> <tr> <td>[001]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>926,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>ŽB</td> </tr> <tr> <td>[002]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>6,580</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>ŽB</td> </tr> <tr> <td>[003]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>30,880</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>ŽB</td> </tr> <tr> <td>[011]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>14,720</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>bet on</td> </tr> <tr> <td>[012]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>5,060</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>bet on</td> </tr> <tr> <td>[321]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>2,150</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>bet on</td> </tr> <tr> <td>[331]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>3,120</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>plas t</td> </tr> <tr> <td>[341]</td> <td>0</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>T</td> <td>1,760</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>plas t</td> </tr> </table>								Položk a: 014102.b								[001]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	926,000	0,00	0,00	ŽB	[002]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,580	0,00	0,00	ŽB	[003]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,880	0,00	0,00	ŽB	[011]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,720	0,00	0,00	bet on	[012]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,060	0,00	0,00	bet on	[321]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,150	0,00	0,00	bet on	[331]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,120	0,00	0,00	plas t	[341]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,760	0,00	0,00	plas t
Položk a: 014102.b																																																																															
[001]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	926,000	0,00	0,00	ŽB																																																																								
[002]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,580	0,00	0,00	ŽB																																																																								
[003]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,880	0,00	0,00	ŽB																																																																								
[011]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,720	0,00	0,00	bet on																																																																								
[012]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,060	0,00	0,00	bet on																																																																								
[321]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,150	0,00	0,00	bet on																																																																								
[331]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,120	0,00	0,00	plas t																																																																								
[341]	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,760	0,00	0,00	plas t																																																																								
Z důvodu možných změn ve výstavbě a následné domluvě a fakturaci se domníváme, že by se mělo sjednotit značení materiálů v rámci celé stavby.																																																																															
Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.																																																																															
Vysvětlení zadávací dokumentace																																																																															
Bude ponecháno dle ZDS																																																																															

62.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč nenašel v projektové dokumentaci stanovení zkoušek PAU. Žádáme o doplnění laboratorních zkoušek
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	K dispozici u objednatele. A dále zveřejněno ve vysvětlení ZD 40-55

63.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota se nachází položka 56330.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI kde jednou se označuje za ŠD A fr. 0/32 a jednou se jedná o ŠD B fr. 0/32. Uchazeč se domnívá, že se jedná o zmatečné označení jak v hodnocení položky tak v možných následných úpravách v realizaci. Z tohoto důvodu žádáme Zadavatele o sjednocení soupisu prací v rámci celé stavby.

	Vysvětlení zadávací dokumentace Soupis prací je v souladu s výkresovou dokumentací. ŠD A je umístěna v konstrukci vozovky hlavní trasy, ŠD B je umístěna na vjezdech k nemovitosti a sjezdech v extravilánu.
64.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota se nachází položka 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, kde v podrobném popisu se píše, že se jedná o Silniční obrubník š.80mm. Uchazeč se domnívá, že silniční obrubník takové šířky neexistuje a domnívá se, že se jedná o záhonové obrubníky. Tudíž se jedná o špatné zařazení položky a jedná se o položku 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Bude ponecháno dle ZDS.
65.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V SoD článku 13. Smluvní sankce se nachází bod 13..d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti; Avšak odkazovaný bod 5.22 neexistuje v SoD. Domníváme se, že se jedná o překlep a má se jednat o 6.22. Žádáme Zadavatele o úpravu SoD
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zasíláme opravené
66.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota se nachází položka 11372.c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH kde se uvažuje s frézováním materiálu T3 a T4. Avšak s tímto materiálem musí Zhotovitel nakládat rozdílně a musí být rozdělen na T3 a T4. Navíc Zadavatel připouští, že může nastat situace, kdy bude na stavbě získáno více T4, která se použije primárně do stavby zpět. Hrozí tím pádem přebytek T3 a tím i její následně nakládání (odvoz) na obalovnu. Z těchto důvodů je logické, aby byla položka rozdělena na 2 položky – T3 a T4. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Bude rozděleno na ZAS-T3 a ZAS-T4
67.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací II/611 Kostelní Lhota – Přední SO 803.b se nachází položka 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU kde se domníváme, že se jedná o chybnou výměru 21.950 m3.

	Žádáme Zadavatele o překontrolování a úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací bude opraven.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Neoceneny_soupis_praci_oprava.zip
- II-611 Kostelní Lhota – SoD.doc
- II-611 Kostelní Lhota – ZD.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 260.206.702,05 bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 13. 12. 2024 v 9:00.

Požadavek na poskytnutí jistoty:

Výše požadování jistoty se mění na 5.100.000,00 Kč