



demontovat stávající světla na stěnách

vystavět stávající podlahu až na podkl. beton

Skladba:	kamenná dlažba	40
	maltové lože	30
	beton. mazanina	80
	hydroizolace	5
	podbeton	150

otevřít podlahové kanály UT pro rekonstrukci rozvodů - předpokládaná poloha kanálů

probourat podkladní beton v místě přívodu vody do objektu a udělat výkop až k původnímu potrubí vodovodu - bude nahrazeno novým.

vystavět stávající dřevěné pódium, v = 600 mm

demontovat stávající světla na stěnách a na stropě

demontovat stávající světla na stěnách a na stropě

demontovat stávající kuchyňskou linku

demontovat příčku mezi DM a kuchýňkou a obklad stěn

demontovat prosklené dveře a nerezový portál

otevřít podlahové kanály UT pro rekonstrukci rozvodů

kapsa pro uložení nosníků

demontovat stávající SDK podhled

demontovat stávající světla na stěnách a na stropě

demontovat stávající topné těleso

- topný kanál s rozvodem topení
- přípojka vody
- bourané části
- vystavěná podlaha
- stávající svítidla - demontovat
- stávající čidla EPS

<div><div>BELCREDI</div><div>ARCHITEKTURA</div></div>		Ing. arch Hynek Fetterle autorizovaný architekt Veletržní 826 / 63, Praha 7 - Letná		telefon, fax : (00420) 233 379 203 mobil: (00420) 602 494 739 e-mail: fetterle.h@seznam.cz	
<div>Oblastní muzeum Praha-východ</div> <div>Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav</div> <div>RECEPCE, SPOL. SÁL A DENNÍ MÍST.</div>				Autor : ing. arch. Hynek Fetterle	
				Vypracoval : ing. arch. Jiří Sedláček	
				Datum : 14.6.2024 Paré č.:	
				Razítko :	
Část dokumentace :		Dokumentace pro provedení stavby			
část D		D.2. Architektonické a stavebně technické řešení			
		D1.2. Výkresy			
Název výkresu :		PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ			
Investor a stavebník :		Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 97 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav			
		Měř. : 1:100			
		Výkres č. : D1.2.02			