Příloha č. 1:	Požadavky Objednatele na poskytované služby

HLAVNÍ TECHNIK na ZAV má na starosti vedení terénních a dokumentačních prací na základě pokynů archeologa. 
Vedení zhruba 20 členného týmu (včetně vedení evidence docházky), rozdělování práce mezi jednotlivé členy pracovní skupiny, to vše podle pokynů vedoucího archeologického výzkumu:
- koordinace zemních prací ve spolupráci s investorem 
- koordinace práce techniků při dokumentaci archeologických situací
- vedení terénních pracovníků v průběhu exkavačních prací 
- spolupráce s geodetem
Znalost terénních archeologických situací.	 	 
Vedení kresebné, fotografické a formulářové dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb vedoucího archeologa.
Vedení fotografické a video dokumentaci archeologických nálezů a situací (včetně terénní (nepravé) fotogrammetrické dokumentace arch. situací).
Kontrola úplnosti terénní dokumentace.
Kontrola evidence očištění a zabalení všech movitých nálezů. 

TECHNIK na ZAV má na starosti vedení terénních a dokumentačních prací na základě pokynů  archeologa a hlavního technika:
- koordinace zemních prací,
- vedení terénních pracovníků v průběhu exkavačních prací, vedení zhruba 10 členného kolektivu.
Znalost terénních archeologických situací.
Vedení kresebné, fotografické a formulářové dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb vedoucího archeologa.
Vyhledávání a vyzvedávání movitých nálezů. 
Evidence očištění a zabalení všech movitých nálezů. 

PREPARÁTOR plní úkoly dle pokynů vedoucího technika a techniků a má na starosti preparace složitých archeologických situací (superpozice, hroby, pece aj.): 
· ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s nářadím (např. motyka, lopata, rýč),
· prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (zejména z keramiky, kamene, kosti, kovu, textilu, kůže či dřeva) či organických makrozbytků (například uhlíků, zuhelnatělých zrn obilí, semen apod.) v ní nalezených,
· ruční detailní preparace archeologických situací (zejména hrobů,  zdí, pozůstatků výrobních zařízení apod.) s nářadím (například skalpel, špachtle, štětec, motyka, rýč, lopata apod.).

TERÉNNÍ PRACOVNÍK – dělník/kopáč na ZAV plní pracovní úkoly dle pokynů vedoucích pracovníků a provádí zejména:
· ruční začišťování ploch archeologických terénů s nářadím (například motyka, lopata, rýč, krumpáč apod.),
· ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s nářadím (např. motyka, lopata, rýč),
· prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (zejména z keramiky, kamene, kosti, kovu, textilu, kůže či dřeva) či organických makrozbytků (například uhlíků, zuhelnatělých zrn obilí, semen apod.) v ní nalezených.

DETEKTOROVÁ PROSPEKCE – zahrnuje kontrolu plochy s detektorem kovů před provedením skrývky, v průběhu skrývky s detailním zaměřením nálezů určených k vyzvednutí, následně případnou kontrolu jednotlivých objektů v průběhu exkavace.

DRON -  použití dronu pro fotografickou dokumentaci vybraných archeologických situací z výšky, popis a uložení získané fotodokumentace.

GEODET – provádění výškopisného a polohopisného geodetického zaměření odhalených archeologických situací/ nálezů v terénu, vyhotovení celkového plánu zkoumané plochy v kanceláři.

BUŇKA + WC (včetně dopravy) – zajištění zázemí pro pracovníky v rozsahu odpovídajícímu velikosti ZAV, počítá se vždy se zajištěním na jeden týden v rozsahu 1 buňka a 1 WC (počty a rozsah lze měnit dle potřeby ZAV).

DOPRAVA – náklady na optimalizovaný provoz osobních vozidel nutných k zajištění dopravy pracovníků na ZAV a případný převoz movitých archeologických nálezů dle požadavků vedoucího archeologa – dle odsouhlasené kilometráže, náklad za 1 km.

DIGITALIZACE DOKUMENTACE  - převedení papírové terénní dokumentace do rastrové a vektorové grafiky, doplnění mapových podkladů o georeferenční údaje (viz tabulka na str. 3.). 

KONZERVACE movitých archeologických nálezů  – zajištění konzervace movitých archeologických nálezů z kovů, případně organických hmot. Je počítáno cca s konzervací deseti souborů obsahujících každý 20 jednoduchých kovových předmětů. 

OSTATNÍ VĚCNÉ NÁKLADY  - náklady na pažení, plachty, stany, sáčky, bedny, tisk – pro potřeby VZ je počítáno s náklady na jeden týdenní výzkum (rozsah lze měnit dle potřeby ZAV).

DROBNÁ MECHANIZACE – zajištění drobné mechanizace pro potřeby archeologického výzkumu (velikosti minibagr).

GEOFYZIKA  - zajištění archeogeofyzikálních měření dle potřeb zadavatele, včetně vyhodnocení výsledků. 
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