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V Y S V Ě T L E N Í  A  Z M Ě N Y  Z A D Á V A C Í  D O K U M E N T A C E  

 
dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: 

Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 70891095 

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic 

a veřejných zakázek 

 

Zástupce zadavatele: 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  

IČO: 024 76 649 

se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni 

pod sp. zn. C 29293 

Veřejná zakázka: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I. 

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující vysvětlení a doplnění 

zadávací dokumentace a v návaznosti na odpovědi dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, jak je 

uvedeno v závěru tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.   

 

Dotaz dodavatele č. 1:  

V Zadávací dokumentaci (bod 13.4.4) a podrobněji v Návrhu Smlouvy o dílo, pro výše uvedenou veřejnou 

zakázku, je v Článku IX. Pojištění dodavatele uveden požadavek na doložení pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod 

způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 

3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. 

Tento požadavek zadavatele, na pojištění odpovědnosti minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH, která 

je v tomto případě cca 652 mil. Kč, se nám zdá příliš vysoký, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že pojištění 

odpovědnosti má být platné dle bodu 9.3. Návrhu SOD po celou dobu prováděni díla a v přiměřeném rozsahu 

i po dobu záruky (délku záruky pro stavební část díla zadavatel stanovil na 60 měsíců). S takto vysokým 

pojištěním odpovědnosti a s tak dlouhou pojistnou dobou se v praxi nesetkáváme. 

Proto se dotazujeme, zda zadavatel trvá na takto vysoké hodnotě pojištění odpovědnosti a jeho platnosti i po 

dobu záruky? V případě že ano, jaký je „přiměřený rozsah výše pojištěni po dobu záruky“. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že požadovaná výše pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 

osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti je stanovena s ohledem rozsah zakázky a technickou náročnost 

zakázky, neboť součástí stavby je speciální zakládání opěrných stěn, rekonstrukce a sanace mostů, kompletní 

rekonstrukce vozovkových vrstev, stavba je realizována za provozu. Zadavatel tak požaduje, aby vybraný 

dodavatel disponoval pojistnou smlouvou, která v případě vzniku škody způsobené dodavatelem, byl 

dodavatel schopen dostát svým závazkům a měl zajištěné finanční spolupůsobení třetí strany (pojišťovny). 
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K dotazu, jaký je přiměřený rozsah pojištění odpovědnosti po dobu záruky, zadavatel uvádí, že požaduje, aby 

vybraný dodavatel i po dobu záruky disponoval pojistnou smlouvou, která v případě vzniku škody způsobené 

dodavatelem zajistí adekvátní finanční plnění za strany pojišťovny. Vybraný dodavatel je povinen sám, jakožto 

odborně způsobilý subjekt v oblasti realizace veřejných zakázek, posoudit a zajiti, aby byly případné škody 

způsobené dodavatelem, jež mohou po dobu záruky vzniknout, dostatečně zajištěny předmětným pojištěním.        

 

Dotaz dodavatele č. 2:  

V objektu SO 181 Přechodné dopravní značení jsou následující položky:  

Dále ZD obsahuje výkres B.6.1 a B.6.2 Přechodné dopravní značení. 

Po oslovení specializovaných firem zabývajících se realizací DIO nejsme schopni na základě výše uvedených 

podkladů cenu DIO zpracovat. 

Poskytne zhotovitel podrobnější projekt DIO? 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace včetně SO 181 podle aktualizovaných požadavků 

silničního správního úřadu a DI Policie ČR.  

 

Dotaz dodavatele č. 3:  

V bodě 9.5.2.2 Zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatel požaduje, v rámci 

prokázání technické kvalifikace dle ustanovení §79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, doložit pro osobu realizačního týmu 

d) Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

V ob   

1 

 

02720R1 

 
POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJÍST REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon 
Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a 
zajištění provozuschopnosti kamerových setů po celou 
dobu stavby včetně napájení datové komunikace a 
integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu 

KPL 1,00 

2 

 

02720R2 

 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJÍST REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY - dočasná svodidla 

Dočasná svodidla 

Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly 
technického stavu, údržby, čištění, přemístění a 
manipulace, včetně výměny poškozených dílů a včetně 
pružných odrazek 

KPL 1,00 

3 

 

02720R3 

 
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY - přechodné dopravní značení 
Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, 

dopravní zařízení a výstražné vozíky, jejich dodávku, 
montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, 
údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci 
s nimi 

KPL 1,00 
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-oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. a) a písm. 

c) zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů 

Chtěli bychom se dotázat, zda je možné prokázat tento požadavek zadavatele doložením dvou osob, kdy 

každá z nich splňuje všechny požadavky zadavatele na vzděláni, praxi a existenci pracovního nebo 

obdobného poměru u účastníka, ale každá splňuje jen jedno z požadovaných oprávnění pro ověřování 

výsledků zeměměřičských činností, tj. jedna osoba má oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských 

činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. a) a druhá osoba oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských 

činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. c). 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel připouští prokázání uvedené části kvalifikace dvěma osobami tak, že jedna osoba musí disponovat 

oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. a) a druhá 

osoba oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. c) 

zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dotaz dodavatele č. 4:  

SO 181 pol. 1 

1 02720R1 

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon Zajištění dodávky, montáže, 

demontáže, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti kamerových 

setů po celou dobu stavby včetně napájení datové komunikace a 

integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu 

KPL 1,00 

Z popisu položky ani z textu v technické zprávě není zřejmý rozsah prací, který se má v této položce ocenit. V 

textu položky je zmínka o kamerovém systému bez udání počtů kamer a dalšího nutného vybavení. VTZ 

je v bodu 4.9 Opatření proti vzniku kolon se píše o mobilních proměnných značkách a nahrazení 

signalizace (semaforů) pověřenými pracovníky!!! Navíc je v textu naprosto nejasná zmínka o jakési 

integraci do nařízené úrovně bez vysvětlení co kam má dodavatel integrovat. Takto zadaná práce je fakticky 

neocenitelná. 

Mohl by zadavatel vysvětlit a přesněji specifikovat, jaké práce a v jakém rozsahu mají být v této položce 

oceněny? 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace včetně SO 181 podle aktuálních požadavků silničního 

správního úřadu a DI Policie ČR. Součástí DIO je i upřesněný popis požadovaných opatření proti vzniku kolon. 

 

Dotaz dodavatele č. 5:  

SO 181 pol. 2 

2 02720R2 

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY - dočasná svodidla  

Dočasná svodidla 

KPL 1,00 
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Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického 

stavu, údržby, čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny 

poškozených dílů a včetně pružných odrazek 

Mohl by zadavatel prověřit, zda není tato položka nadbytečná nebo vysvětlit, o jaká dočasná svodidla se 

jedná? 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace včetně SO 181 podle aktuálních požadavků silničního 

správního úřadu a DI Policie ČR. Je upřesněn návrh dočasných svodidel, ze kterých je patrná délka svodidel, 

typ svodidel a doba osazení svodidel. 

 

Dotaz dodavatele č. 6:  

SO 181 pol. 3 

3 02720R3 

POMO POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - přechodné dopravní značení Veškeré přechodné svislé a 
vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a výstražné vozíky, 
jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, 
údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi 

KPL 1,00 

Nevíme, zda výstražnými vozíky nebylo myšleno mobilní proměnné dopravní značení popsané v TZ v části 

Opatření proti vzniku kolon. Pokud ano, pak by patřily do položky 1. Pokud bylo výstražnými vozíky myšleno 

jiné dopravní značení, pak výkresová část ani TZ nic takového nezmiňuje. 

Mohl by zadavatel upřesnit, co je myšleno výstražnými vozíky? 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace včetně SO 181 podle aktuálních požadavků silničního 

správního úřadu a DI Policie ČR. Výstražné vozíky jsou popsány v aktualizované technické zprávě v odstavci 

4.29.  

 

Dotaz dodavatele č. 7:  

SO 181 obecně 

Projekt DIO je zpracován tak, že uvažuje: 

A. se dvěma uzavírkami pro rekonstrukci mostů 

B. se dvěma mnohakilometrovými uzavírkami jednoho pruhu jedné a následně druhé strany a posléze s 

úplnou uzavírkou obou jízdních pruhů a pokládkou obrusné vrstvy asfaltu najednou v obou pruzích. 

Dle TZ je uvažováno se dvěma omezeními provozu u dvou mostů (viz TZ 4.1 etapa 1.1) a dvěma omezeními 

na komunikaci (viz TZ 4.2 etapa 1.2). Takto navržené uzavírky znamenají, že po dobu dvou let (vyjma zimního 

období) bude doprava na délce stavby 6,4km omezována 4 světelnými semafory, kde bude doprava jezdit 

střídavě kyvadlově navíc na několikakilometrových úsecích. 

TZ DIO dále počítá s několika úplnými uzavírkami na dobu 2dnů s objížďkou přes Jílové (viz TZ 4.8 etapa 1.8) 

v souvislosti s mosty. 

Naproti tomu je v TZ schéma dopravního značení C/5, které se má opakovat po 300-500m. 
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V záznamech zjednání a v dalších dokumentech je naopak uvedeno, že po celou dobu stavby bude umožněna 

doprava kyvadlově, bez úplných uzavírek (vyjma krátkých výluk při demolicích mostů apod.). 

Ani po pečlivém prostudování celé projektové dokumentace jsme nepřišli na to, jaký má být postup výstavby 

- přesněji řečeno kolik omezení semafory může být v jedné chvíli na úseku 6,4km instalováno, v jakých 

maximálních úsecích lze na komunikaci omezovat provoz instalací semaforů řídící kyvadlovou 

dopravu a na jakou dobu může být realizována úplná uzavírka komunikace pro možnost pokládky 

obrusné vrstvy v šíři obou jízdních pruhů najednou. 

Délky uzavírek a jejich počet jsou limitující nejen pro možnost ověřit reálnost dodržení termínu 

výstavby, ale zásadním způsobem ovlivňují i cenu za přechodné dopravní značení, dynamické řízení 

semaforů a základní parametry by tedy měly být zadavatelem jasně a jednoznačně stanoveny už v 

soutěži. 

Žádáme zadavatele, aby upřesnil zadání - maximální délky uzavírek, maximální počet uzavírek 

(semaforů), které může uchazeč současně na rekonstruovaném úseku zřídit a maximální délku úplných 

uzavírek komunikace pro pokládku obrusné vrstvy, aby měli všichni uchazeči stejné zadání 

Žádáme zadavatele, aby na základě upřesněného zadání ověřil reálnost časového harmonogramu (doby 

výstavby). 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace včetně SO 181 podle aktualizovaných požadavků 

silničního správního úřadu a DI Policie ČR a projektového harmonogramu stavby. V návaznosti na tyto 

skutečnosti je upraven návrh smlouvy o dílo.  

 

Dotaz dodavatele č. 8:  

SO 101+SO 111 pol. 24 

24 
2017_OTS 

KP-SPK 
212635 

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 

150MM, RÝHA TŘ I 

kompl. vč. výkopu rýhy předepsaného tvaru v dané třídě 

těžitelnosti, výplně, zásypu trativodu a pod. 

M 5 547,85 

V PD chybí specifikace gramáže geotextílie. 

Má být obalení drenáže započítáno do pol. 24? 

Jakou gramáž má mít separační geotextílie pro obalení drenáže? 

Odpověď zadavatele: 

Nechť uchazeč ocení geotextilii v rámci položky 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN 

DO 150MM, RÝHA TŘ I. Specifikace geotextilie je doplněna do technické zprávy. 

 

Dotaz dodavatele č. 9:  

SO 101+SO 111 pol. 26 

26 
2017_OTS 

KP-SPK 
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ M2 502,60 
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SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M 

V TZ je tento popis: 

- Typ B2: strmý svalí s vyztužením geokompozitů s obalovanými čely 

Po odtěžení terénu do úrovně základové spáry bude tato upravena do sklonu 3% vně ze zemního tělesa a 

zhutněna. Následně bude proveden polštář ze ŠDA tl. min. 0,25m zhutněný na D=min.95%PS. Armovaný 

svah se skládá z lícového pivku a tahové geomříže. Lícový pivek tvoří svařovaná síť ohnutá do předepsaného 

tvaru opatřená sponami. Síť bude vyrobena z galvanizovaného ocelového drátu o průměru 5,0mm s 

pozinkováním tl. min. 300 g/m2. Sítě budou svařované s velikostí oka 0,1m x O.1m. Výplň líce bude provedena 

vyskládáním kamene. Použitý lomový kámen by mělo být velikosti 150 - 250mm by měl být částečně 

opracovaný (pro maximální zúžení šířky mezer mezi kameny). 

Pro tahovou tahová síť bude použita jednoosá geomříž HDPE. Spojení s lícovým pivkem bude předepsaným 

způsobem výrobce. Geomříže musí být při instalaci před zásypem vypnuty. Zásyp musí být proveden vhodným 

materiálem, aby byla zajištěna interakce z geomříží. Uvažuje se zásyp Štěrkodrtí ŠD 0/63, která bude 

zhutněna na D=min.100%PS. 

Zadání „Pro tahovou tahová síť bude použita jednoosá geomříž HDPE“ je nedostatečné pro ocenění 

položky - chybí statický výpočet, ze kterého by bylo zřejmé, jakou tahovou pevnost má mít geomříž a v jakých 

vrstvách bude geomříž ukládána - například po 25cm, po 30cm, po 50cm  

Domníváme se, že zadání - projektová dokumentace by měla být pro účely férové soutěže zpracována v 

takové podobě, aby uchazeči mohli projekt ocenit, ne odhadovat cenu. 

Domníváme se správně, že text opěrný systém „s ozeleněním do výše 2m" je chybný?  

Doplní zadavatel zadání o předpokládaný počet vrstev geomříže a její tahovou pevnost? 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace, ve které je v SO 101 doplněna specifikace a vzorový 

příčný pro svah B2.  

 

Dotaz dodavatele č. 10:  

SO 101+SO 111 pol. 40 

40 
2017_OTS 

KP-SPK 
57475 VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY  M2 12 690,00 
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Návrh asfaltových vrstev vozovky s vloženou geomříží ve středu a obrusnou vrstvou realizovanou bez 

podélné spáry najednou v obou pruzích je rozhodně z hlediska životnosti komunikace to nejlepší 

řešení. 

Takto navrženou vozovku ale nelze realizovat bez cca 8-10 dvoudenních (1,5denních) úplných 

uzavírek, kdy se první den provede postřik, nalepí se geomříž a položí obrusná vrstva na úseku cca 800m a 

druhý den se provede vodorovné dopravní značení. 

Výrazně delší úsek nelze ve dvou dnech realizovat z ohledem na rychlost pokládky a výrazně kratší úseky 

stavbu prodraží a navíc by bylo nutný větší počet úplných uzavírek. 

Pokud by nebylo možné dvoudenní úplné uzavírky realizovat, nelze nad středem vozovky geomříž 

vložit a proříznutí a zalití podélné spáry bude v obrusné vrstvě!!! 

Vzhledem k nedostatečně zpracovanému projektu DIO se uchazeč zadavatele tímto ptá, zda má takto 

projednané či předjednané úplné uzavírky komunikace s dotčenými orgány jako je policie apod.? 

Odpověď zadavatele: 

Ano, krátkodobé uzavírky silnice II/102 pro zmonolitnění nosné konstrukce mostů a pokládku obrusné vrstvy 
jsou předjednány s dotčenými orgány. 
 

 

Dotaz dodavatele č. 11:  

SO 101+SO 111 pol. 9 

9 2017_OTS 113358 
ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

M3 6 830,87 
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KP-SPK BETONU, ODVOZ DO 20KM 

vč. odvozu a uložení na skládku 

podkl. betonu pod svodidly tl. 0,2m 0.2*750*1.5=225,00 [A] 

KSC tl. 110 a 150 mm 

25547,35*0,11+25304,43*0,15=6 605,87 [B] 

Celkem: A+B=6 830,87 [C] 

Objem v položce 9 je chybný. Červeně označená část vzorce je konstrukce vozovky typ. 1. Tento typ 

konstrukce se skládá ze 3vrstev asfaltu v celkové tl. 17cm pod kterou je recyklovaná vrstva původního SC v 

tl. 12cm. Staré vrstvy vozovky tak musí být odstraněny v průměru 17cm pod stávající niveletu vozovky a to 

řeší v pol. 10 a 11 (13cm + 5cm). Z této úrovně pak dojde (pol. 35) k rozfrézování původního SC na tl. 12cm, 

případné odebrání části mat a doplnění chybějící frakce a po té promísení s emulzí a cementem a zhutnění. 

Odebrání dalších 11cm v pol. 9 pro konstrukci typ. 1 je tedy podle našeho názoru chybné, neboť by 

nebylo co recyklovat v pol. 35. 

Pokud zadavatel opraví pol. 9, je nutné opravit i pol. 2 poplatky za skládku prostého betonu. 

Opraví zadavatel výkaz výměr? 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o chybu. Výměry v dotazu uvedených položek jsou upraveny v nově uveřejněném soupis prací. 
 

 

Dotaz dodavatele č. 12:  

SO 101+SO 111 pol. 48 

48 
2017_OTS 

KP-SPK 
93767 

MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ 

DOPRAVY  

autobusová zastávka kompletní 

KUS 2,00 

Chybí alespoň základní informace o požadované konstrukci a vybavenosti přístřešku. Zda má být prosklený, 

zda má mít pevné zasklené boky, zda má mít lavičku, případně odpadkový koš, nějakou vitrínu na jízdní řád 

apod. 

Upřesní zadavatel specifikaci dvou autobusových přístřešků? 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o autobusový přístřešek půdorysného rozměru 4.0 x 2.0 m (viz PD SO 251, příloha 7 – Opěrná zeď 

typ C2.3). Přístřešek bude tvořen ocelovým svařovaným rámem s  výplní. Výplň bude provedena za tří stran 

(zadní, 2x boční). PKO bude provedeno dle požadavku TKP, kap. 19, část B, tab. I, řádek 21. Výplň a 

zastřešení bude provedeno z plného polykarbonátu tl. min. 6 mm, dutinového polykarbonátu tl. min. 10 mm 

nebo bezpečnostního skla tl. min. 8 mm. Přístřešek bude vybaven lavičkou min. délky 2 m a vitrínou min. 

velikosti 0.5 x 0.7 m pro umístění jízdních řádů. Konkrétní typ přístřešku bude odsouhlasen objednatelem. 

Popis byl doplněn do PD. 

 

 

Dotaz dodavatele č. 13:  

Souběžná účelová komunikace typ konstrukce 4 

V koordinační situaci A-3-2_KOO.pdf se ve staničení 1,6 - 1,8 nachází žlutě označená souběžná vozovka (v 
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KOO nazvaná „pojížděný chodník". Jedná se o účelovou komunikaci podél zdymadel. Ve vzorovém řezu 

je u konstrukce 4 účelové komunikace - ACO mod 40mm, ACP 80mm, 2x ŠD 150mm. 

Ve výkazu výměr SO 101+SO 111 nejsou položky pro tento typ komunikace a chybí i položky pro 

odstranění stávajícího betonového krytu a podkladních vrstev na hloubku nové konstrukce - 42cm. 

Naproti tomu štěrbinový žlab 165m mezi plotem a touto komunikací ve výkazu výměr je. 

Prověří zadavatel, proč není tato komunikace součástí výkazu výměr stavby? 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněn nový soupis prací, kde je uvedené již doplněno.  
 

 

Dotaz dodavatele č. 14:  

Zveřejněná projektová dokumentace obsahuje v seznamu dokumentace následující dokumenty „A.5 Bilanci 

zemních prací – příloha A“, „A.5 Bezbariérový přístup příloha A“ a „B.4 SO 111 – Úprava zemnícího tělesa – 

Praha – Měchenice – příloha B 1“. Tyto podstatné dokumenty nebyly zveřejněny.  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených podstatných chybějících dokumentů a vzhledem ke změně 

zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Příloha A.5 Bilance zemních prací je zahrnuta v příloze A.1 Průvodní zpráva. Konkrétní uvažovaná množství 

jsou zřejmá ze soupisu prací. 

Příloha A.6 Bezbariérové užívání je zahrnuta v příloze A.1 Průvodní zpráva. 

Příloha B.4 SO 111 – Úprava zemního tělesa – Praha-Měchenice je zahrnuta  v příloze B.1 SO 101 – 

Rekonstrukce vozovky – Praha-Mechenice. 

 

Dotaz dodavatele č. 15:  

V soupisu prací pro SO 251 chybí položka „576412 Posyp kamenivem obalovaným 3 kg/m2“ v množství 610 

m2 (ve všech ostatních SO tato položka je) navazující na položku „litý asfalt“.  

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky, zveřejnění opraveného soupisu prací a vzhledem ke změně 

zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 576412 Posyp kamenivem obalovaným 3 kg/m2 byl doplněn v množství 610 m2.. Řeší vozovku na 

části opěrné zdi pod železničním mostem. 

 

Dotaz dodavatele č. 16:  

V soupisu prací pro SO 101 je položka „32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S 

OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M“ a dle technické specifikace v souladu s metodikou OTSKP tato položka 

nezahrnuje materiály na zásyp vyztuženého svahu, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci (nejsou 

v soupisu prací). Jedná se o výplň líce armovaného svahu vyskládáním částečně opracovaného lomového 

kamene 150 – 250 mm a zásyp štěrkodrtí ŠD 0/63.  
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Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených chybějících položek, zveřejnění opraveného soupisu prací a 

vzhledem ke změně zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu 

pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněn nový soupis prací, ve kterém je uvedena položka kód položky 32841 OPĚRNÝ SYSTÉM S 

LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM VÝŠ DO 2M, která obsahuje výplň líce (viz technická 

specifikace). Zásypový materiál je obsažen v položce č. 14781 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ. 

 

Dotaz dodavatele č. 17:  

Projektová dokumentace SO 101 pro úpravu svahů typ B2 (strmý svah s vyztužením geokompozitů 

s obalovanými čely“) obsahuje následující specifikaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedená specifikace neobsahuje přesné technické parametry tahové geomříze, ani její přesné rozměry 

(kolik m2). Bez těchto parametrů je korektní nákladová kalkulace předmětných prací zcela nemožná.  

Žádáme zadavatele o doplnění výše zmíněných technických parametrů tahové geomříže včetně její přesné 

výměry. V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní 

posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace, ve které je v SO 101 doplněna specifikace a vzorový 

příčný pro svah B2.  

 

Dotaz dodavatele č. 18:  

Výkresová část projektové dokumentace neobsahuje žádný „použitelný“ vzorový řez ani detail pro úpravu 

svahů typ B2 (strmý svah s vyztužením geokompozitů s obalovanými čely“).  Bez výše uvedených výkresů 

nelze předmětné práce korektně nákladově zkalkulovat.  

Žádáme zadavatele o doplnění nezbytných výkresových podkladů pro úpravu svahů typ B2. V souvislosti 

s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro 

odevzdání nabídek. 
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Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace, ve které je v SO 101 doplněna specifikace a vzorový 

příčný pro svah B2.  

 

Dotaz dodavatele č. 19:  

Technická zpráva i vzorový řez SO 101 určují pro obrusné vrstvy modifikované asfaltové pojivo PmB 45/80-

60. Dle „ČSN 657222-1_Asfalty a asfaltová pojiva-Silniční modifikované asfalty_část 1_Polymerem 

modifikované asfalty_9_2017“ toto pojivo již nelze používat. Přípustné jsou 45/80-55, 45/80-65, 45/80-75 a 

40/100-65.  

Žádáme zadavatele o zveřejnění opravené technické zprávy a vzorového řezu pro SO 101. V souvislosti 

s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro 

odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Pro obrusnou vrstvu je požadován asfalt PmB 45/80 – 65. V uveřejněné projektové dokumentaci je požadavek 
na použitý asfalt upraven. 
 

 

Dotaz dodavatele č. 20:  

Soupis prací pro SO 101 obsahuje chybu v množství spojovacích a infiltračních postřiků (je menší než plochy 

asfaltových vrstev). Celkové množství postřiků je 172 905,06 m2 a celkové množství asfaltových vrstev, které 

na tyto postřiky navazuje je 173 023,63 m2.  

Žádáme zadavatele zveřejnění opravného soupisu prací. V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace 

požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněn nový soupis prací, kde je výměra postřiků upravena. 
 

 

Dotaz dodavatele č. 21:  

Soupis prací pro SO 101 obsahuje položku, viz níže: 

 

572224   
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 
PS-CP 0,6 kg/m2 

M2           5 488,49 

  
5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.03)+6*4.25*10=5 488,49 
[A] 

  

 

Výkaz výměr obsahuje výpočet „524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.03). Tímto výpočtem nelze kalkulovat plochy 

a je zřejmé, že se jedná o evidentní chybu.  

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. 

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí 

termínu pro odevzdání nabídek. 
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Odpověď zadavatele: 

Uvedené výpočet řeší plochu vozovky typ 3 (5128,56m2) včetně odstupňování vrstev v nezpevněné krajnici 
ve smyslu VL1 (0,04+0,05+0,03+0,05+0,03) v délce nezpevněné krajnice (524,67m). Ve výpočtu nebyla 
nalezena chyba. 
 

 

Dotaz dodavatele č. 22:  

Soupis prací pro SO 201 obsahuje položku, viz. níže: 

 

121104   
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM 
vč.odvozu na meziskládku 

M3            10,00 

  humózní vrstvy - koryto vpravo od mostu  10,0*5,0*0,2=10,00 [A]   

 

Pro tuto položku soupis prací neobsahuje žádnou další, která by na ní navazovala. Z výše řečeného je zřejmé, 

že v soupisu prací chybí položky pro naložení na mezidepu, dopravu a uložení na trvalém depu nebo případně 

rozprostření ornice.  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených chybějících položek, zveřejnění opraveného soupisu prací a 

vzhledem ke změně zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu 

odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Sejmutá ornice se využije v rámci SO 101 a SO 111. Výměra je uvažována jako rezerva. 

 

Dotaz dodavatele č. 23:  

V soupisu prací pro SO 251 chybí položka „572214 Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2“ v 

množství 1220 m2 (ve všech ostatních SO tato položka je) navazující na položky „asfaltových vrstev“.  

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky, zveřejnění opraveného soupisu prací a vzhledem ke změně 

zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka byla doplněna v množství 1220 m2. Řeší vozovku na části opěrné zdi pod železničním mostem. 

 

Dotaz dodavatele č. 24:  

Soupis prací pro SO 101 obsahuje položku č. 46, viz. níže: 

 

574F68   
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S 
TL. 70MM 

M2   51 573,10 

  25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.035)=51 573,10 [A]   

 

Tato vrstva se v projektové dokumentaci vůbec nevyskytuje. Výměra této položky patří k položce č. 44 

„574D68 Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik ACL 22+, 22S tl. 70 mm“, která má v soupisu prací množství 

pouze 90 m2. Správná výměra položky č. 44 je 51.663,10 m2 (51.573,10+90).  
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Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky, zveřejnění opraveného soupisu prací a vzhledem ke změně 

zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Byla použita položka chybné specifikace. Je uveřejněn nový soupis prací, kde je uvedené již opraveno.  
 

 

Dotaz dodavatele č. 25:  

V soupisu prací je položka 251 pol. č. 93767 MOBILIÁŘ – PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ 

DOPRAVY.  

Žádáme zadavatele o upřesnění této položky, o jaký typ zastávky se jedná a její rozměry. V souvislosti s touto 

změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro odevzdání 

nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o autobusový přístřešek půdorysného rozměru 4.0 x 2.0 m (viz PD SO 251, příloha 7 – Opěrná zeď 

typ C2.3). Přístřešek bude tvořen ocelovým svařovaným rámem s  výplní. Výplň bude provedena za tří stran 

(zadní, 2x boční). PKO bude provedeno dle požadavku TKP, kap. 19, část B, tab. I, řádek 21. Výplň a 

zastřešení bude provedeno z plného polykarbonátu tl. min. 6 mm, dutinového polykarbonátu tl. min. 10 mm 

nebo bezpečnostního skla tl. min. 8 mm. Přístřešek bude vybaven lavičkou min. délky 2 m a vitrínou min. 

velikosti 0.5 x 0.7 m pro umístění jízdních řádů. Konkrétní typ přístřešku bude odsouhlasen objednatelem. 

Popis byl doplněn do PD.  

 

Dotaz dodavatele č. 26:  

Ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15. 6. 2018 zadavatel uvedl shodnou odpověď pro dotaz č. 1 a 

č. 2. Dotaz č. 2 se však týkal položky broušení krytu betonových vozovek. Prosíme zadavatele o odpověď na 

tento dotaz.  

Pro úplnost zasíláme celého jeho znění: V soupise prací SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava 

zemního tělesa je obsažena položka č. 81 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK - 5.128,56 

m2. Dle našeho názoru je tato položka uvedena chybně. 

Pokud se má jednat o zjemnění povrchu v místech pokládky vrstvy (SAL) TL. 30MM, mělo by se jednat spíše 

o jemné frézování nikoli o broušení.  

Prosíme zadavatele o vysvětlení, případně úpravu této položky. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK řeší odstranění výrazných nerovností po 

frézování před pokládkou SAL. OTSKP-SPK položku jemné frézování neobsahuje, proto je pro předmětnou 

činnost použita uvedená položka. 

 

Dotaz dodavatele č. 27:  

Dne 19. 6. 2018 jsme zasílali Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v zákonné lhůtě 

nereagoval na danou žádost a tím porušil Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).  

Žádáme okamžité zveřejnění odpovědí na naše dotazy z 19. 6. 2018 a v souladu se ZZVZ požadujeme 
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adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel obdržel větší množství dotazů, na základě nichž byl nucen provést rozsáhlejší úpravu technických 

podmínek tak, jak je uvedeno v tomto vysvětlení a změně zadávací dokumentace. Zadavatel prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek o celou původně stanovenou dobu tak, jak je uvedeno v závěru tohoto vysvětlení a změny 

zadávací dokumentace.     

 

Dotaz dodavatele č. 28:  

Součástí soupisu prací v SO 101+SO 111 je položka na kácení stromů v množství 5728 kusů. Žádáme tímto 

zadavatele o stanovení kubatury dřeva, aby uchazeč mohl do své nabídkové ceny zahrnout náklady na odkup 

dřevní hmoty dle ceníku nepotřebných zásob, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo. 

Odpověď zadavatele: 

Odhadnutá kubatura dřevní hmoty je celkem 1281 m3. 

 

Dotaz dodavatele č. 29:  

SO 101+SO 111 pol. 51 

51 
 2017_OTS 

KP-SPK 
87433 

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 
Přípojky PP DN 150, SN 10, vč. seříznutí a vyústění do 
svahu 

M   136,53 

  

 
13.22+14.31+9.87+9.76+9.98+9.84+9.9+14.42+12.1+2+11. 

8+2+2+10.6+4.73=136,53 [A] 
  

Při zaústění kanalizace do svahu se obvykle montují žabí klapky. Zde je počítáno pouze se zaříznutím 

roury do šikmá. 

Nechybí v rozpočtu zakončení vyústění dešťové kanalizace do svahu položka pro žabí klapky v KS? 

Odpověď zadavatele: 

 Žabí klapky nejsou požadovány. Vyústění je navrženo dle VL 2.2 225.01. 

 

Dotaz dodavatele č. 30:  

SO 251 pol. 42 

42 
 2017_OTS 

KP-SPK 
9117C1 

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 – DODÁVKA 
A MONTÁŽ 
Ocelové zábradlí se svislou výplní - kompletní vč.kotvení do 
římsy, plastmalty a PKO 

M 4 037,14 

  

 dl.zdí 

108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831 

,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0-13,5*2=4 037,14 [A] 

  

Podle našeho názoru není výměra svodidlového zábradlí správná. Černě označená čísla se nám podařilo 

spárovat s údaji ve výkresech a plus mínus odpovídají koordinační situaci. Červeně označené délky vykazují 

velké odchylky od údajů v koordinačních výkresech a to jak proti údajům vypočteným ze staničení, tak proti 
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údajům v metrech. 

Zkontroluje zadavatel výměru položky 42? 

Odpověď zadavatele: 

Je uvažováno svodidlo na délku opěrných zdí. Uvažovaná výměra délce položce zdí v položce 327325. 

 

Dotaz dodavatele č. 31:  

SO 101+SO 111 pol. 5 

5 
 2017_OTS 

KP-SPK 
11130 

SEJMUTÍ DRNU 
vč.odvozu a uložení na skládku 
tl. 200 mm 

M2 612,90 

  
 (359*4+6225.22)*0,2*0,4=612,90 [A] 

   

I když bez poznámek přesně nevíme, co které číslo znamená - ze vzorce podle našeho názoru plyne, že 

výsledné číslo 612,9 spíše odpovídá M3, než M2. 

Pokud bychom měli pravdu, pak je nutné opravit nejen měrnou jednotku v pol. 5, ale i výměru pol. 1 poplatky 

za skládku zemina, kámen, kde je výměra 612,9 považovaná za plochu a znovu chybně násobena 

tloušťkou. 

pol.11130  612,9*0,2*2,0=245,16 [A] 

Zkontroluje zadavatel měrnou jednotku pol. 5 a případně vysvětlí výpočet? 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o chybně uvedený výpočet, je uveřejněn nový soupis prací, kde je chyba upravena. 

 

Dotaz dodavatele č. 32:  

SO 101+SO 111 pol. 15 

15 
 2017_OTS 

KP-SPK 
12924 

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč.odvozu 
a uložení na skládku  
tl. 150 mm 

M2 11 115,19 

  
 1.5*6964.04-4210+0,75*(6964-362-96,5)=11 115,19 [A] 

   

Pokud je číslo 4210 v m běžných a má jít o odpočet části stavby, kde nejsou krajnice s nánosem, pak by 

stejně jako v druhé části vzorce měl být odečítané délky v závorce!!! Vzorec a výsledek by byl správný 

pouze za předpokladu, že číslo 4210 je již v m2, což nemáme možnost ověřit. 

Pokud by byl algoritmus chybný a chyběly by závorky, je nutné opravit ještě pol. 1 poplatek za skládku zeminy, 

kde se s výsledným číslem z pol. 15 počítá pol.12924 11115,19*0,15*2,0=3 334,56 [D] 

Zkontroluje zadavatel vzorec? 

Odpověď zadavatele: 

Výpočet byl ověřen planimetrování geodetického zaměření a dle tohoto ověření byla výměra v uveřejněném 

soupisu prací upravena. 
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Dotaz dodavatele č. 33:  

SO 101+SO 111 pol. 31 

31 
 2017_OTS 

KP-SPK 
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl. 300 mm M3 1 871,08 

  
 1.3*4797.63*0,3=1 871,08 [A] 

 
  

Jestliže 1,3 je šířka a 0,3 je tloušťka, pak se nám nepodařilo zjistit, z čeho vychází délka 4797,63m když: 

Typ svahu B1 je od km0,120 - km0,260 (140m), od km0,493 - kml,400 (907m), od kml,600 - 1,833 (233m ale 

jen šířky cca 0,5m), od km3,850 - 4,080 (230m), od km6,220 - 6,320 (l00m). 

Celkem tedy 1610m, ale ve vzorci je 4797,63m. 

Dotaz: Zkontroluje zadavatel výměru? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel dále uvádí vysvětlení výpočtu množství v uvedené položce: 4797,63 je plocha půdorysu dlažby bez 

započtení sklonu svahu v m2, 0,3 je tloušťka v m, 1,3 koeficient pro sklon svahu 1:1,25.  

 

Dotaz dodavatele č. 34:  

SO 251 a 252 

Na základě kontroly dokumentace, bylo zjištěno, že u objektů 251 a 252 chybí rozmístění mikropilot.  

Doplní zadavatel dokumentaci? 

Odpověď zadavatele: 

Rozmístění mikropilot je definováno popisem ve svislých řezech u obou SO. 

 

Dotaz dodavatele č. 35:  

SO 251 a 252 

Na základě kontroly dokumentace, bylo zjištěno, že dokumentace neobsahuje projekt bludných proudů a 

vývody na konstrukci. 

Doplní zadavatel dokumentaci? 

Odpověď zadavatele: 

Jsou navržena ochranná opatření stupně 3 dle TP 124. Tato informace je uvedena v technických zprávách. 

Pro 3. stupeň ochranných opatření se v souladu s požadavky TP 124 samostatný projekt bludných proudů 

nezpracovává a vývody se nenavrhují. 

 

Dotaz dodavatele č. 36:  

SO 251 a 252 

Na základě kontroly dokumentace Objektu 201 a 202 bylo zjištěno, že pro převedení potoka po dobu výstavby 



 

Stránka 17 z 29 
 

je navržena trubka průměru 400mm. 

Je průměr trubky navržen i pro případ zvýšených toků při přívalovém dešti? 

Odpověď zadavatele: 

Potrubí je navrženo pro obvyklé průtoky. Je uvažováno, že při přívalových deštích bude třeba vodu, která 

nateče do staveniště čerpat. Detailní postup prací je třeba přizpůsobit výhledovým klimatickým podmínkám. 

 

Dotaz dodavatele č. 37:  

SO 203 

Dle kontroly projektu bylo zjištěno, že u Objektu 203 jsou navržené předpjaté nosníky. V technické zprávě je 

uvedeno, že se jedná o zabetonované nosníky, ale neuvádí, zda se jedná o nosníky se spřaženou deskou, 

nebo o nosníky se zabetonovaným prostorem mezi nimi. Jedná se o konstrukci nad vodní hladinou. 

Pokud se jedná o nosníky se zabetonovaným prostorem, jak bude bedněn prostor mezi nosníky? 

Odpověď zadavatele: 

Je navrženo prostor mezi nosníky vybetonovat. Pro betonáž bude prostoru mezi nosníky bude použito 

ztracené bednění např. z cetris desek případně desek s UHPC připevněných např. pomocí úhelníků na bok 

nosníků.  

 

Dotaz dodavatele č. 38:  

SO 251 

Na základě prověření dokumentace bylo zjištěno, že chrliče u objektu 251 jsou navrženy z ohýbaného plechu. 

Dle našeho názoru ale takto nelze plech ohnout. 

Prověří zadavatel proveditelnost řešení? 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o tvarově jednoduchá korýtka z plechu P5. Ohyb plechu do pravého úhlu na detailu je pouze 

schématický, bude použito zaobleného ohybu. Domníváme se, že ohyb za těchto podmínek proveditelná je. 

 

Dotaz dodavatele č. 39:  

V soupisu prací v SO 251 je položka č. 50 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 

20KM, domníváme se, že k dané položce chybí poplatek za skládku. 

Odpověď zadavatele: 

Položka řešící poplatek za skládku byla doplněna v množství odpovídajícímu položce 50.- 

 

Dotaz dodavatele č. 40:  

Domníváme se, že v soupisu prací v SO 101+SO 111 v položce č. 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU je chybně 

uvedená výměra pro pol. 11130, správně by mělo být 612,9*2=1225,8 
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Odpověď zadavatele: 

Jedná se o chybně uvedený výpočet, je uveřejněn nový soupis prací, kde je chyba upravena. 

 

Dotaz dodavatele č. 41:  

Dle technické zprávy SO 101 by přípojky vpustí měly mít lože a být obsypány štěrkopískem, dále by vpusti 

měly být zasypány štěrkodrtí. Uvedené práce jsme nenalezli v soupisu prací. 

Odpověď zadavatele: 

Uvedené práce obsahuje položka 17481 Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů.  

 

Dotaz dodavatele č. 42:  

Domníváme se, že v soupisu prací v SO 251 v položce č. 4 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM je chybně uvedená výměra, správně by mělo být 852 m3 (dle položek č. 1 a 12)  

Odpověď zadavatele: 

Výměra položky byla opravena na hodnotu 852 m2. 

 

Dotaz dodavatele č. 43:  

Vzhledem na uvedenou geologii (třída horniny R2 – R4) a na základě již realizovaných prací v zájmové lokalitě 

nepředpokládáme, že bude možné velkoprofilové vrty pro záporové pažení na objektech SO 201, SO 202, SO 

203 a SO 251 realizovat. Umožní zadavatel změnu velkoprofilových zápor na maloprofilové? 

Odpověď zadavatele: 

Domníváme se, že vrty jsou realizovatelné dle návrhu zadávací dokumentace. Projektant nemá připomínky ke 

změně profilu vrtů na maloprofilové. 

 

Dotaz dodavatele č. 44:  

Žádáme zadavatele o specifikaci mikropilot (profil trubky, délka kořenové části mikropiloty, třída oceli apod.) 

na objektech SO 201, SO 202, SO 203 a SO 251. 

Odpověď zadavatele: 

Mikropiloty budou provedeny z TR 108/12 z oceli S355. Uvažovaná délka, včetně délky kořene je zřejmá 

z výkresových příloh pro jednotlivé objekty. 
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Dotaz dodavatele č. 45:  

SO 201, 202 a 203 

 

V projektu těchto stavebních objektů je uveden tento detail. Ve výkazech výměr jsme nenašli položky, ve 

kterých se má tato konstrukce ocenit, nikde v poznámce výkazu výměr položky jsme nenašli odkaz na 

obalované čelo. 

Dále není nikde v PD popsán parametr použité geomříže, ani technologický postup provedení této konstrukce 

(pouze v legendě výkresu přechodové oblasti je odkaz na TKP kap. 4, čl.- 4.3.1, což je asi omyl, protože tento 

článek se týká kvalifikace pracovníků zhotovitele). 

Domníváme se, že u takovéto konstrukce, kdy má vzniknout svislý tvar líce, nebude možno zabezpečit 

potřebnou míru zhutnění v líci „obalovaného čela". A toto nedostateční zhutnění nepůjde napravit ani při 

zásypu druhé poloviny přechodové oblasti, jelikož silné proarmování geomříží neumožní klasické „zazubení", 

a navíc hrozí protržení jednotlivých vrstev. 

Dotaz: 

1. Žádáme o doplnění PD o parametry požadované geomříže. 

2. Žádáme o doplnění PD o technologický postup provedení této konstrukce včetně popisu opatření, jak 
zabezpečit potřebnou míru zhutnění v líci obalovaného čela 

3. Doplní zadavatel položky pro ocenění této konstrukce, případně uvede, ve kterých položkách má být 
tato konstrukce oceněna? 

4. Žádáme o poskytnutí statického posouzení způsobilosti této konstrukce pro kyvadlový provoz po dobu 
opravy mostů. 
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Odpověď zadavatele: 

Technické řešení bude upraveno. Záporové pažení cca v ose komunikace bude použito pro obě fáze výstavby 

objektu. V místě kontaktu s rubem opěr bude pažení zdvojeno pro umožnění provedení prací pro napojení 

jednotlivých fází výstavby. V tomto smyslu byl upraven soupis prací. 

 

Dotaz dodavatele č. 46:  

Technická zpráva pro SO 101 obsahuje níže uvedenou skladbu pro kompletní rekonstrukce vozovky, viz níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzorový řez obsahuje pro kompletní rekonstrukce vozovky jinou skladbu, viz. níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z výše uvedeného je zřejmý rozpor mezi technickou zprávou a vzorovým řezem.  

Žádáme zadavatele o nápravu výše uvedeného rozporu a zveřejnění opravené a bezchybné technické zprávy 

a vzorového řezu. V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ 

adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněna nová projektová dokumentace SO 101/SO 111, kde je vozovka plné konstrukce sjednocena.  

 

Dotaz dodavatele č. 47:  

Vzorový řez SO 101 obsahuje níže uvedenou skladu pro účelovou komunikaci, viz. níže. 
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Dle situace se tato komunikace nachází ve staničení 1,6-1,833 a má délku cca 233 m a šířku 2,3 m = 535,9 

m2. V soupisu prací pro SO 101 tato komunikace zcela chybí.  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených chybějících položek pro účelovou komunikaci a zveřejnění 

opraveného soupisu prací. V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se 

ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Je uveřejněn nový soupis prací, do kterého jsou doplněny položky týkající se účelové komunikace.  

 

Dotaz dodavatele č. 48:  

Soupis prací pro SO 101 obsahuje položku č. 44, viz. níže. 

 

574D68   
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S 
TL. 70MM 

M2            90,00 

  proviz.rozšíř. vozovky  1,5*30*2=90,00 [A]   

 

Dle projektové dokumentace je v místě provizorního rozšíření vrstva ACP 22+ 50/70 tl. 60 mm. Z uvedeného 

je zřejmé, že výměra položky č. 44 má být správně obsažena v množství položky č. 45 „574E58 Asfaltový 

beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S tl. 60 mm“ a jeho správná výměra je 52.469,55 m2 (52.379,55+90).  

Žádáme zadavatele o opravu výše zmíněných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti 

s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro 

odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Provizorní rozšíření bude provedeno s vrstvou ACP 22+ 70mm, v tomto smyslu je upravena projektová 

dokumentace a soupis prací. 

 

Dotaz dodavatele č. 49:  

Soupis prací pro SO 101 obsahuje položku č. 24 „212635 Trativody kompl z trub z plast hm dn do 150 mm, 

rýha tř. I“ v množství 5547,85 m a dle technické specifikace v souladu s metodikou OTSKP tato položka 

neobsahuje opláštění z geotextilie. Opláštění z geotextilie se nevyskytuje ve zbytku soupisu prací. Z výše 

řečeného je zřejmé, že v soupisu prací chybí položka  „21197 Opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie“ v 

množství 11.095,70 m2 (5547,85 x 2).  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedené chybějící položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V 

souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu 

pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Dotaz řeší odpověď zadavatele pod číslem 8. 

 

Dotaz dodavatele č. 50:  

Soupis prací pro SO 201 obsahuje položku č. 20 „212635 Trativody kompl z trub z plast hm dn do 150 mm, 
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rýha tř. I“ v množství 20 m a dle technické specifikace v souladu s metodikou OTSKP tato položka neobsahuje 

opláštění z geotextilie. Opláštění z geotextilie se nevyskytuje ve zbytku soupisu prací. Z výše řečeného je 

zřejmé, že v soupisu prací chybí položka  „21197 Opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie“ v 

množství                   40 m2 (20 x 2).  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedené chybějící položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V 

souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu 

pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 212635 není v soupise použita. Je použita položka 21263. Opláštění odvodňovacích žeber není 

navrženo. Toto řešení odpovídá VL 4. 

 

Dotaz dodavatele č. 51:  

Soupis prací pro SO 203 obsahuje položku č. 12 „212635 Trativody kompl z trub z plast hm dn do 150 mm, 

rýha tř. I“ v množství 22,2 m a dle technické specifikace v souladu s metodikou OTSKP tato položka 

neobsahuje opláštění z geotextilie. Opláštění z geotextilie se nevyskytuje ve zbytku soupisu prací. Z výše 

řečeného je zřejmé, že v soupisu prací chybí položka  „21197 Opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie“ v 

množství 44,4 m2 (22,2 x 2).  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedené chybějící položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V 

souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu 

pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 212635 není v soupise použita. Je použita položka 21263. Opláštění odvodňovacích žeber není 

navrženo. Toto řešení odpovídá VL 4. 

 

 

Dotaz dodavatele č. 52:  

Soupis prací pro SO 251 obsahuje položku č. 12 „212635 Trativody kompl z trub z plast hm dn do 150 mm, 

rýha tř. I“ v množství 4.655,14 m a dle technické specifikace v souladu s metodikou OTSKP tato položka 

neobsahuje opláštění z geotextilie. Opláštění z geotextilie se nevyskytuje ve zbytku soupisu prací. Z výše 

řečeného je zřejmé, že v soupisu prací chybí položka  „21197 Opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie“ v 

množství 9.310,28 m2 (4.655,14 x 2).  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedené chybějící položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V 

souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu 

pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 212635 není v soupise použita. Je použita položka 21263. Opláštění odvodňovacích žeber není 

navrženo. Toto řešení odpovídá VL 4. 
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Dotaz dodavatele č. 53:  

Soupis prací pro SO 203 obsahuje položku č. 42 „57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny“. 

Projektová dokumentace a ani soupis prací pro tuto položku neobsahují žádnou specifikaci.  

Žádáme zadavatele o technickou specifikaci této položky. V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace 

požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Vozovkové souvrství bude vyztuženo geomříží dle TP 97. Průtažnost mříže může být max. 2.5 %, budou 

použity mříže s deklarovanou pevností 100/100kN/m. Mříže budou na podklad lepeny samolepící vrstvou na 

spodní straně, nastřelování hřeby je nepřípustné. Mříže musí být 100 % recyklovatelné. Výrobek musí být 

možno jednoduše mříž vyfrézovat a použít v recyklovatelné směsi. 

 

Dotaz dodavatele č. 54:  

Projektová dokumentace pro SO 101 uvádí, že přípojky UV budou ukládány do pískového lože a obsypány 

štěrkopískem. Soupis prací tyto položky neobsahuje.  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených chybějících položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. 

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí 

termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Dotaz řeší odpověď zadavatele pod číslem 41. 

 

Dotaz dodavatele č. 55:  

Soupis prací pro SO 101 obsahuje položku č. 71 „91816 Čela betonová propustu z trub DN do 800 mm“ v 

množství 8 ks. Z dvou nových propustků, které jsou předmětem projektové dokumentace má jedno betonové 

čelo pouze propustek v km 1,0504. Z výše řečeného je zřejmé, že správná výměra předmětné položky je 1 ks.  

Žádáme zadavatel o opravu výměry předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti 

s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro 

odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 014102 byla rozšířena o výměru 1196 m3. Další úprava viz komentář k dotazu č. 59. 

 

Dotaz dodavatele č. 56:  

V SO 251 ve výkazu výměr u položky č. 1 „014102 Poplatky za skládku“ chybí výměra 1.196 m3 z položky č. 

49 „966138 Bourání konstrukcí z kamene na mc s odvozem do 20 km“. Správná výměra položky č. 1 „014102 

Poplatky za skládku“ je 52.853,68 T (původní množství 49.863,68 + 2.990 /1.196 m3 x 2,5/).  

Žádáme zadavatel o opravu výměry předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti 

s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro 

odevzdání nabídek. 
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Odpověď zadavatele: 

Výměra předmětné položky byla opravena. 

 

Dotaz dodavatele č. 57:  

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 z 15. 6. 2018 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď. 

Dotaz dodavatele č. 2:  

V soupise prací SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa je obsažena položka 

č. 81 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK - 5.128,56 m2. Dle našeho názoru je tato 

položka uvedena chybně. Pokud se má jednat o zjemnění povrchu v místech pokládky vrstvy (SAL) 

TL. 30MM, mělo by se jednat spíše o jemné frézování nikoli o broušení. Prosíme zadavatele o 

vysvětlení, případně úpravu této položky.  

Odpověď zadavatele:  

Uvedená položka 46) je chybně uvedena v soupisu prací jako ACP 22+ 70mm modif. Správně má být 

uvedena jako ACL 22+ 70mm modif. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že odpověď zadavatele není odpovědí na dotaz účastníka.  

Žádáme zadavatele o zveřejnění správné odpovědi na výše uvedený dotaz účastníka a úpravu předmětné 

položky. V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní 

posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK řeší odstranění výrazných nerovností po 

frézování před pokládkou SAL. OTSKP-SPK položku jemné frézování neobsahuje, proto je pro předmětnou 

činnost použita uvedená položka. 

 

Dotaz dodavatele č. 58:  

Soupis prací pro SO 181 obsahuje položku č. 2 „02720R2 Pomoc práce zříz nebo zajišť reguleci a ochranu 

dopravy – dočasná svodidla“ s množstvím 1 KPL. Takto nepřesně specifikovanou položku nelze korektně 

ocenit. Pro možnost korektního ocenění je nezbytná specifikace přesného množství dočasných svodidel 

v každé etapě, počet přesunů a počet dní pronájmu odpovídající množství těchto svodidel v jednotlivých 

etapách. Obdobně jako je to řešeno např. v SP pro SO 201, SO 202 a SO 203 viz níže. 

 

911EC2 
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) 

M             58,00 

 bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]   

911EC3 
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 
vč.odvozu 

M             58,00 

 bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]   

911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN         14 210,00 

 předpoklad 35 týdnů  58,0*35*7=14 210,00 [A]   

 

Žádáme zadavatele o zveřejnění výše popsané specifikace dočasných svodidel a o opravu a doplnění soupisu 

prací SO 181 o chybějící položky. V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu 
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se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Do aktualizované technické zprávy SO 181 je doplněna příloha výkaz dočasných svodidel, v příloze A.7.2 je 

harmonogram předpokládaný v rámci přípravy stavby.  

 

Dotaz dodavatele č. 59:  

V SO 251 ve výkazu výměr u položky č. 1 „014102 Poplatky za skládku“ je nesprávně uvedená objemová 

hmotnost pro výpočet množství z navazujících položek č. 8 „138438 Dolamování hloubených vykopávek tř. II 

odvoz do 20 km“ v množství 722,40 m3 a č. 9 „138938 Dolamování hloubených vykopávek tř. II odvoz do 20 

km“ v množství 481,60 m3. Uvedená chybná objemová hmotnost ve výpočtu je 2,0 T/m3. Min. objemová 

hmotnost hornin tř. II je 2,3 T/m3 a hornin tř. III 2,6 T/m3. Správná výměra položky č. 1 „014102 Poplatky za 

skládku“ je daná součtem 52.853,68 T (49.863,68 + 2.990 /1.196 m3 x 2,5/ viz dotaz č. 12) + 722,4 x (2,3-2,0) 

+ 481,6 x (2,6-2,0) a rovna 53.359,36 T.  

Žádáme zadavatele o opravu výměry předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti 

s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu pro 

odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

V položce 014102 byla upravena min. objemová hmotnost pro horniny II. a III. třídy ve smyslu připomínky. 

Další úprava viz komentář k dotazu č. 56. 

 

Dotaz dodavatele č. 60:  

Prosíme o upřesnění technických parametrů mikropilot. Výstroj má být trubka ocel 89/10, 108/10, 108/16 nebo 

jiná? 

Odpověď zadavatele: 

Mikropiloty budou provedeny z TR 108/12 z oceli S355. 

 

Dotaz dodavatele č. 61:  

Dle Zadávací dokumentace a následně i zadavatelem uveřejněných dodatečných informací, je lhůta výstavby, 

resp. předání díla stanoveno na 23 měsíců od předání staveniště. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací dokumentace nedefinuje období zimní pauzy (obvykle listopad – 

březen), má uchazeč následující dotazy: 

1. Chápe uchazeč správně, že výše uvedená lhůta 23 měsíců je vč. zimní pauzy, tedy období, kdy nemohou 

u důvodu nepříznivých klimatických podmínek probíhat stavební práce? 

2. Má uchazeč zahrnout do svých kalkulací i náklady spojené s údržbou komunikací v zimním období (zejména 

odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, atd.)?     

Odpověď zadavatele: 

Ve shora uvedených odpovědích a v přiložené aktualizované PDPS je změna DIO, která má vliv na délku 

stavby. Dodavatel provede (dokončí a předá) Dílo do 47 měsíců ode dne protokolárního předání 
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staveniště. 

K dotazu č. 1: dle dále uvedeného, zadavatel odstraňuje čl. II. odst. 2.6 návrhu smlouvy o dílo. Důvodem je 

skutečnost, že doba plnění 47 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště je počítána včetně zimních 

přestávek. 

K dotazu č. 2: Zimní údržbu při přerušení prací v zimním období realizuje Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace (KSÚS), přičemž podmínkou je uzavřená dohoda o provádění 

zimní údržby mezi zhotovitelem a KSÚS a dodržení zajištění průjezdného profilu v místě stavby min. 3,25 m. 

 

Dotaz dodavatele č. 62:  

Soupis prací pro SO 202 obsahuje položku č. 19 „212635 Trativody kompl z trub z plast hm dn do 150 mm, 

rýha tř. I“ v množství 20 m a dle technické specifikace v souladu s metodikou OTSKP tato položka neobsahuje 

opláštění z geotextilie. Opláštění z geotextilie se nevyskytuje ve zbytku soupisu prací. Z výše řečeného je 

zřejmé, že v soupisu prací chybí položka  „21197 Opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie“ v množství 40 

m2 (20 x 2).  

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedené chybějící položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V 

souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace požadujeme v souladu se ZZVZ adekvátní posunutí termínu 

pro odevzdání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 

Položka 212635 není v soupise použita. Je použita položka 21263. Opláštění odvodňovacích žeber není 

navrženo. Toto řešení odpovídá VL 4. 

 

Dotaz dodavatele č. 63:  

V rozpočtu objektu SO 101+SO 111 je uvedena položka: 

 

V této položce soupisu prací je celkový počet kusů stromů ke kácení stanoven s odvoláním na „žádost 

o povolení ke kácení“, kterou jsme však v zadávací dokumentaci nedohledali. 

V příloze zadávací dokumentace - PDPS část 1 příloha 1.6. – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM je uvedeno pro 

objekty SO 101 až 112: „nedojde k zásahu do zeleně“. Pro mostní objekty SO 201, SO 202 a SO 203, které 

jsou součástí předmětné veřejné zakázky (I. etapa), jsou v TABULKÁCH DŘEVIN specifikovány stromy 

ke kácení v celkovém počtu 13 ks. 

Upřesní zadavatel počet kusů stromů ke kácení v položce poř. č. 7 rozpočtu SO 101+S111? 

Doplní zadavatel zadávací dokumentaci o žádost o povolení ke kácení? 

Odpověď zadavatele: 

K zásahu do zeleně nedojde v rámci SO 101 a SO 112. 

K zásahu do zeleně dojde v rámci: 

 mostů (SO 201, 202 a 203) 

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5 728,00 0,00 0,00

vč.odvozu na místo určené investorem

viz žádost o povolení ke kácení 

132+1842+72+25+517+6+798+7+798+69+168+37+178+123+416+44+0+270+66+80

+60=5 708,0000 [A] 

za plotem  20=20,0000 [B] 
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 zdí (SO 251 a 253) 

Ale protože se kácení nachází téměř v celé délce stavby je položka kácení a smýcení zařazena do SO 101 a 

SO 111. 

V žádosti o povolení ke kácení je stavba rozdělena na úseky se stejnou vegetací, kde jsou odhadnuté ks a 

průměry stromů ne délku 10 m.  

Z tohoto jsou přenásobeném délky vypočítané ks stromů na kácení.  

Zadavatel doplňuje přílohu ze žádosti o kácení.  

Kácení musí být provedeno ve vegetačním klidu. V rámci organizace práce však kácení nemusí být provedeno 

najednou, ale může se kácení provádět  dle organizace práce – tj. po částech rekonstrukce vozovky – 

v průběhu stavebních sezon. Zadavatel předpokládá, že organizace kácení bude projednána se zhotovitelem 

před zahájením prací. 

Další změny a doplnění navazující na shora uvedené odpovědi, vysvětlení a změny zadávací 

dokumentace: 

1. Změna termínu plnění veřejné zakázky: 

- Zadavatel mění čl. 7 zadávací dokumentace následujícím způsobem: 

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) Dílo do 47 měsíců ode dne protokolárního předání 

staveniště.  

Termín zahájení plnění veřejné zakázky (předání staveniště) je podmíněn zadáním zakázky 

a je předpokládán na listopad 2018. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný 

termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 

zadávacího řízení.  

Ostatní ustanovení tohoto článku ZD zůstávají nedotčena. 

- Zadavatel mění čl. II odstavec 2.1 návrhu Smlouvy o dílo následujícím způsobem: 

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.3 Smlouvy 

v termínu do 47 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 

7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na 

podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2023.  

- Zadavatel odstraňuje čl. II odstavec 2.6 návrhu Smlouvy o dílo  

Důvodem je skutečnost, že doba plnění 47 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 

je počítána včetně zimních přestávek. 

Ostatní ujednání tohoto článku Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Změna způsobu podání nabídek a komunikace v zadávacím řízení a s tím související úprava 

některých podmínek předložení dokladů a dokumentů v nabídce dodavatele: 

- Zadavatel mění čl. 10.1 zadávací dokumentace následujícím způsobem: 

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal v písemné 

formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) na základě zadávací 

dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

účastníka řízení a další Zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, 

kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci. 
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- Zadavatel mění čl. 10.3 a 10.5 zadávací dokumentace následujícím způsobem: 

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to 

pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na  https://zakazky.kr-stredocesky.cz/. 

Nabídka účastníka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 

vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických 

nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.  

Nabídka bude podána ve formátu pdf. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměru musí být předložen v nabídce též ve formátu .xc4 nebo obdobném výstupu z 

rozpočtového softwaru. 

Nabídka nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nabídka však musí 

obsahovat scany podepsaných dokumentů, kde jsou podpisy zadavatelem požadovány. 

Ostatní podmínky uvedené v čl. 10.5 ZD (označení obálky a místo podání nabídky) se 

neaplikují. 

- Dále zadavatel doplňuje následující technické informace vztahující se k elektronickému 

podávání nabídek: 

Pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je 

vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné 

informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického 

nástroje http://www.ezak.cz/. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným způsobem 

nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

Systémové požadavky na PC: 

Veškeré technické požadavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou popsány zde: 

http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.  

V případě, že by se vyskytly problémy s podáním nabídky, může se účastník obrátit na 

technickou podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719. 

- Zadavatel mění čl. 12 zadávací dokumentace následujícím způsobem: 

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je 

nutno doručit ve lhůtě 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (tj. v souladu 

s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1 zákona nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 5 

denní lhůty před koncem lhůty pro podání nabídek, ve které je zadavatel v otevřené řízení 

povinen dle § 98 odst. 1 uveřejnit ZD na profilu zadavatele). V opačném případě si zadavatel 

vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.  

Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá 

komunikace se zadavatelem realizována pouze elektronickou (e-mailem / datové 

schránky / přes profil zadavatele E-ZAK) formou. Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní 

jednání, telefonicky, je vyloučen. 

- Zadavatel mění čl. 13.1 zadávací dokumentace následujícím způsobem: 

Zadavatel upozorňuje, že otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění 

jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
http://www.ezak.cz/
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system
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nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou 

obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.  

- Zadavatel mění čl. 13.5 písm. b) zadávací dokumentace následujícím způsobem: 

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve 

prospěch Zadavatele (Středočeský kraj). Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být 

předloženy Zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění 

záruky kratší než je lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán. Účastník je povinen 

zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty, tj. je povinen zajistit 

prodloužení platnosti či obnovení bankovní záruky (popř. zřízení nové bankovní záruky), 

pokud během trvání zadávací lhůty platnost bankovní záruky uplynula. Originál listiny 

bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí nabídky jako samostatný 

dokument, tj. v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem 

zástupce banky (pojišťovny).  

V návaznosti na shora provedené změny zadávacích podmínek a poskytnutá vysvětlení, mění 

zadavatel lhůty v zadávacím řízení o celou původní délku, a to následujícím způsobem: 

Nabídky musí být podány nejpozději dne 19. 10. 2018 do 9:30 hodin.  

Přílohy:   

1. PDPS podle aktualizovaných požadavků silničního správního úřadu a DI Policie ČR 

2. Příloha žádosti ke kácení 

3. Aktualizovaná Příloha č. 3 ZD – Návrh smlouvy o dílo 

 

V Praze dne 7. 9. 2018 

 

 

 

 

Za Zadavatele Středočeský kraj 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 

Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka 
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