

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/32921 Kouty, most ev. č. 32921-1 a 2 – PD“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, z pověření Ing. Václava Hvízdala, jednatele, Vás žádám o opravu neoceněného soupisu prací. Buňku C40 máte sečtenou v buňce C41, tak i v buňce C58.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil nenaceněný soupis prací.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený neoceněný soupis prací

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou hodnotu zakázky na 875 000,00 Kč bez DPH a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.01.2025 do 13:00 hod.