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 II-268 Mnich.Hradiště – Dobrá Voda
PRŮVODNÍ ZPRÁVA







Mečíř, KSÚS SK 08/2018



Současný stav:
   V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností. 
   Trasa je zčásti vedena převážně otevřenou krajinou a jednostrannou i oboustrannou zástavbou obcí Dobrá Voda a Mnichovo Hradiště, zástavba je však většiniu poměrně vzdálená od komunikace. Výškově se trasa pohybuje v intervalu 232 m.n.m. až 270 m.n.m s tím, že v průběhu je proměnlivá, povětšinou stoupá.  Směrově je trasa složena ze  směrových oblouků o větších poloměrech a vložených přímých.
   Ze Systému hospodaření s vozovkou je celý úsek hodnocen převážně jako havarijní, část trasy v krátkých úsecích je v kategorii nevyhovující.. Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková výměna obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.
      Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 60 % , svislé značení .nevykazuje vážná poškození a je plně funkční.
   Odvodnění je zajišťováno převážně otevřeným příkopem bez závažných poruch, místy jsou příkopy spontánně zavezeny bez vyřešení odvodnění, stejným způsobem postupovala obec i v místech, kde vybudovala jednostranné či oboustranné chodníky a odvodnění jednoduše nebylo v rámci stavby chodníků vyřešeno. 
   V trase se nachází 2 mostní objekty – podjezdy ev. č. 610- 027A a ev. č. 268 – 004, v obou případech budou plochy mezi jejich krajními dilatačními závěry vynechány.
Navržená úprava:
  . Celá plocha vozovky bude odfrézována v množství 2 700 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností. K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se předpokládá v průměrné tloušťce 80 mm.
[bookmark: _GoBack]    Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 2 581,880 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm, předpokládá se vyrovnání „spadlých“ okrajů a propadů či podélných a příčných nerovností. Součástí vyrovnávky je spojovací postřik. Souběžně bude provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude nakonec ošetřena  zálivkou. Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2 v celé ploše.   Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný a o výměře 33 750 m2. Hrany u křižovatek  budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.
   Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.    Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.
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