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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1

100

Objekt: 100

Stavba: 3128

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2

3.6.1.7

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
100
100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02943 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 17,000 ____________ ____________

B1 2ks, IS 11b 5ks, IS11c 6ks, IP 10a 2ks, E13 2ks

2+5+6+2+2=17,000 [A]

17 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 17,000 ____________ ____________

12 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 550,000 ____________ ____________

17*150=2 550,000 [A]

7 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 7,000 ____________ ____________

IP22 7ks

18 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ____________ ____________

13 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 050,000 ____________ ____________

7*150=1 050,000 [A]

8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 24,000 ____________ ____________

17+7=24,000 [A]

14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 3 600,000 ____________ ____________

24*150=3 600,000 [A]

9 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

19 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]

10 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1

101

Objekt: 101

Stavba: 3128

SOUPIS PRACÍ
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Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
34 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 228,150 ____________ ____________

(63,606+56,473)*1,9=228,150 [A]

35 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 110,698 ____________ ____________

živičný materiál z vozovky

(20,096+22,480)*2,6=110,698 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

27 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 63,606 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

184,366*1,15*0,3=63,606 [A]

5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 20,096 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

184,366*1,09*0,1=20,096 [A]

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 22,480 ____________ ____________

s odvozem na skládku investora k dalšímu využití nebo na řízenou skládku

ze situace a příčných řezů

(184,366+40,438)*0,05*2=22,480 [A]

18 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 63,530 ____________ ____________

s uložením na mezideponii

(120,95+140,51+65,05+97,023)*0,15=63,530 [A]

40 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 
20KM

M3 56,473 ____________ ____________
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Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace a příčných řezů

(1,31+0,44)*22,0+(0,46+0,45)*19,75=56,473 [A]

21 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 63,530 ____________ ____________

ornice pro ohumusování z meziskládky

z položky 18

36 125837 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 99,547 ____________ ____________

vhodný materiál na dosypávky krajnic a násypového tělesa

47,56+51,987=99,547 [A]

43 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 39,820 ____________ ____________

(1,14+0,67)*22,0=39,820 [A]

42 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 51,987 ____________ ____________

sejmutá ornice a výkopek

24,803+27,184=51,987 [A]

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 47,560 ____________ ____________

0,58*(22,0+19,0)*2=47,560 [A]

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 211,719 ____________ ____________

38,353+64,663+64,318+44,385=211,719 [A]

39 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 211,814 ____________ ____________

(120,95+140,51+65,05+97,023)-211,719=211,814 [A]

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 423,533 ____________ ____________

211,814+211,719=423,533 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 19,880 ____________ ____________

překrytí spár navazujích vrstev vozovky

2*(5,05+4,89)=19,880 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Komunikace5
13 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 182,609 ____________ ____________

tl 140 mm,  SC; C 8/10

ze situace a příčných řezů

(77,038+87,475)*1,11=182,609 [A]

38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 189,190 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

(77,038+87,475)*1,15=189,190 [A]

10 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM M2 41,000 ____________ ____________

ze situace

(22,0+19,0)*2*0,5=41,000 [A]

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 182,609 ____________ ____________

0,8 kg/m2

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 208,894 ____________ ____________

0,25 kg/m2

11 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 204,798 ____________ ____________

obrusná vrstva

ze situace

77,038+87,475+40,285=204,798 [A]

12 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
70MM

M2 208,894 ____________ ____________

ze siuace

(77,038+87,475+40,2852)*1,02=208,894 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

44 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 73,000 ____________ ____________

(36,9+9,6-10,0)*2=73,000 [A]

45 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 10,000 ____________ ____________

64,0/8+2=10,000 [A]

17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 19,880 ____________ ____________

2*(5,05+4,89)=19,880 [B]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice mostu

Demolice mostu

Rozpočet:

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1

200

Objekt: 200

Stavba: 3128

SOUPIS PRACÍ
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Demolice mostu
Demolice mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
200
200

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 526,500 ____________ ____________

292,50*1,80=526,500 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 231,780 ____________ ____________

kryt vozovky, kámen a beton

9,99*2,3+72,57*0,012+(78,9+3,2)*2,5+0,54*2,3+24,0*0,06=231,780 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 4,000 ____________ ____________

provizorní přepojenízatrubnění silničního příkopu

4 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 19,200 ____________ ____________

12,8*1,5=19,200 [A]

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Norná stěna a vybavení pro případ havárie viz havarijní plán

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Technologický plán bourání

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

dokumentace skutečného provedení provizorní lávky

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KS 2,000 ____________ ____________

1ks STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 
1ks Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další 
povinné údaje

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ____________ ____________
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 9,988 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK
Technická specifikace: Odstranění krytu vozovky včetně odvozu na skládku do 
20km

12.3*5.6*0.145=9,988 [A]

13 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 7,577 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK

12.3*5.6*0.11=7,577 [A]

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 5,600 ____________ ____________

plocha odměřena

56,0*0,1=5,600 [A]

15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 292,578 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK

0.5*(5.4+4.0)*(7.5+6.3)*0.9*0.5+0.5*(5.4+4.0)*0.9*4.0*2.0+(14.0+4.22+4.47)*3.4+(13.0+3.86)*3,5+(10.45+1.6*2+11.24+1.5*2)*1.9+1.2*

(4.42+10.39+1.5+5.36+8.25+3.75)=292,578 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 292,578 ____________ ____________

292,578=292,578 [A]

17 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 9,120 ____________ ____________

těsnění mezi štětovou stěnou a zdí

1.9*0.8*1.5*4=9,120 [A]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 87,200 ____________ ____________

 (7.5+2*4.0+6.3)*4.0=87,200 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
19 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 148,000 ____________ ____________
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(0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82)*4,0=148,000 [A]

20 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 404,400 ____________ ____________

(0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82)*4.0+(2.65+10.46+2.6+2.6+11.24+2.5)*2*4.0=404,400 [A]

21 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 
ODSTRANĚNÍ

M3 13,969 ____________ ____________

 (0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82)*0.3*1.0+(2*2.6+10.45+2*2.5+11.23)*0.3*0.3=13,969 [A]

22 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 62,682 ____________ ____________

404,40*0,155=62,682 [A]

23 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 37,000 ____________ ____________

0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82=37,000 [A]

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
24 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ
KUS 2,000 ____________ ____________

25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

26 919152 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 200MM2 KUS 8,000 ____________ ____________

27 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 78,985 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK

 (0.8+0.54+1.13)*0.6*2.7+8,24*1.3*3.5*2=78,985 [A]

28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,542 ____________ ____________

1.13*0.6*0.8=0,542 [A]

29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,198 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK

2*0.13*12.3=3,198 [A]

30 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 10,900 ____________ ____________

odvoz do sběru
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6.32+4.32+0.26=10,900 [A]

31 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 24,000 ____________ ____________

4*6,0=24,000 [A]

32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 72,570 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

5,9*12,3=72,570 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 42,617 ____________ ____________

výkopek při vrtání pilot

22,43*1,9=42,617 [A]

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 ____________ ____________

geotechnické sledování stavby

9 02990 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KS 1,000 ____________ ____________

Tabulka pamětní po ukončení akce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
10 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTNĚNÍM
M3 22,430 ____________ ____________

výkopek pro piloty

11 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 6,764 ____________ ____________

0.2*(0.8+0.1+1.0)*2*8.9=6,764 [A]

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,360 ____________ ____________

0,75*0,8*0,15*4=0,360 [A]

13 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 101,119 ____________ ____________

0.5*(5.4+4.0)*(7.5+6.3)*0.9*0.5+0.5*(5.4+4.0)*0.9*4.0*2.0+2.14*8.9*2=101,119 [A]

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 73,780 ____________ ____________
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 (11.24+10.46)*3.4=73,780 [A]

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 5,600 ____________ ____________

56,0*0,1=5,600 [A]

plocha odměřena

16 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 56,000 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Základy2
17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 21,000 ____________ ____________

10,0+11,0=21,000 [A]

18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,117 ____________ ____________

 11.65*0.2*0.05=0,117 [A]

19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 22,134 ____________ ____________

 (11.24+10.46)*3.4*0.3=22,134 [A]

20 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 22,433 ____________ ____________

3.14*0.63*0.63*0.25*4.0*18=22,433 [A]

21 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,030 ____________ ____________

22 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 111,600 ____________ ____________

18*6,2=111,600 [B]

23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 25,312 ____________ ____________

(15,26+16,38)*0.8=25,312 [A]

24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,560 ____________ ____________

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,048 ____________ ____________

0.39*13.13+0.2*12.15+0.13*1.7+0.5*0.12*(1.75+2.85)=8,048 [A]

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,325 ____________ ____________
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 0.67+0.39+0.035+0.23=1,325 [A]

27 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 6,000 ____________ ____________

1,3+1,9+1,6+1,2=6,000 [A]

28 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 
(B30)

M3 10,400 ____________ ____________

dobetonávky

2.0+3.6+2.9+1.9=10,400 [A]

29 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 11,894 ____________ ____________

8.26*1.6*0.45*2=11,894 [A]

30 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 31,717 ____________ ____________

0.35*(9.62+8.72)+(8.26+8.26)*1.45+1.6*0.84=31,717 [A]

31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,930 ____________ ____________

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 6,335 ____________ ____________

 (12.6+12.74)*0.25=6,335 [A]

33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,020 ____________ ____________

34 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37

M3 55,909 ____________ ____________

 11.65*4.16+2.91*2+(2*0.15+1.22+0.37)*0.86=55,909 [A]

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 10,125 ____________ ____________

 9,4+4.53*0.16=10,125 [A]

36 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 18,340 ____________ ____________

 8.72+9.62=18,340 [A]

37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,647 ____________ ____________

3.4*(11.24+10.5)*0.15+(3.19+3.2)*8.7*0.1=16,647 [A]
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38 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 79,275 ____________ ____________

0.6*0.7*(3.75+8.25+5.36+1.5+10.39+4.4)+0.9*1.4*(11.24+10.46)+1.5*(12.4+12.8)=79,275 [A]

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,662 ____________ ____________

(5.36+8.25+3.75+4.4+10.4+1.5)*0.9*0.55=16,662 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 75,725 ____________ ____________

6.5*11.65=75,725 [A]

41 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 75,725 ____________ ____________

6.5*11.65=75,725 [A]

42 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 14,000 ____________ ____________

4*3,5=14,000 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 16,000 ____________ ____________

4*4,0=16,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
44 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
M2 49,448 ____________ ____________

0.9*(8.26*2+4*1.3)+0.8*0.5*(1.4+0.8+0.7+0.9)+12.6+12.74+0.8*(1.4+0.8+0.7+0.9)=49,448 [A]

45 711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 77,106 ____________ ____________

 (1.5+0.1+0.2+0.8+0.85+0.1)*(8.26*2+4*1.3)=77,106 [A]

46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 131,853 ____________ ____________
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8.25*(11.65+2*0,8)+0,8*(1.4+0.8+0.7+0.9)+2*1.5*6.5=131,853 [A]

47 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 29,700 ____________ ____________

ochrana pod římsami

(1,5+0,75)*13,2=29,700 [A]

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 207,092 ____________ ____________

 ((2*0.1+0.4+2*0.8+1.55)*8.26*2+12,6+12,74+0,8*(1.4+0.8+0.7+0.9)+0.8*8.26*2)*2=207,092 [A]

49 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 176,749 ____________ ____________

(0.25+0.3+1.5+0.15)*13.13+(0.25+0.3+0.75+0.15)*12.15+11.65*(2*(0.2+0.3)+0.75+0.5+8.25)+(0.3+0.18)*8.25*2=176,749 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
50 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 12,000 ____________ ____________

51 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 6,000 ____________ ____________

52 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 6,000 ____________ ____________

53 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
54 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,250 ____________ ____________

 1.4+2.5+1.35=5,250 [A]

55 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,980 ____________ ____________

12,98+12,0=24,980 [A]

56 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS 2,000 ____________ ____________

58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 ____________ ____________

2*6,5=13,000 [A]

59 91931 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ M 8,000 ____________ ____________
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včetně úpravy v místě napojení na nové zábradlí

4*2,0=8,000 [A]

60 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 15,720 ____________ ____________

4*3.87+2*0.5*0.12+0.12=15,720 [A]

61 931254 VLOŽ DIL SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ PŘES 400MM PROFIL TL DO 12MM M 11,000 ____________ ____________

těsnění spáry mezi opěrou a nábřežní zdí

4*2,75=11,000 [A]

62 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 38,280 ____________ ____________

13,13+12,15+2*6.5=38,280 [A]

63 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 600MM2

M 12,600 ____________ ____________

(0,3+1,5+2*0,15+0,75+0,3)*4=12,600 [A]

64 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3OP 0,179 ____________ ____________

 migrační lávka včetně ocelových konzol a spoj.mat.

11.2*0.04*0.4=0,179 [A]

65 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 224,100 ____________ ____________

kotvení říms

27*8,3=224,100 [A]

66 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 5,000 ____________ ____________

vyznačení data postavení

67 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 3,000 ____________ ____________

68 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 16,000 ____________ ____________

 4*4,0=16,000 [A]

69 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 96,113 ____________ ____________

11.65*8.25=96,113 [A]

70 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 204,000 ____________ ____________

1.7*9.6*12.5=204,000 [A]
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 4,000 ____________ ____________

dozor pracovníka CETIN před záhozem trasy

1 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ HOD 6,000 ____________ ____________

vytýčení kabelů CETIN v celém rozsahu stavby

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,300 ____________ ____________

ruční hloubení v blízkosti kabelu

0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [A]

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,300 ____________ ____________

0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [B]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
6 75IH52 Ukončení kabelu dálkového do 100 žil KUS 2,000 ____________ ____________

končení kabelového souboru koncovkou KSH 2,  vč. odpancéřování kabelu, vč. 
označníku  koncovek Marker Mini 1255  3M

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


